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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

DLA PROJEKTU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
NR 1056F w km od 4+540 do 5+386 

1. Dane ogólne 
 

1) Inwestor  –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań 
2) Zadanie      –  Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 4+540 do 5+386 
3) Lokalizacja  – Gmina Szprotawa 
-Obręb ewid. Cieciszów , działki ewid. 175/2, 191  

2. Przedmiot inwestycji 
 

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1056F na odcinku km 4+540 do 
5+386 o długości 846m, w zakresie jezdni, chodników oraz odwodnienia. 

3. Stan istniejący  
 

Droga powiatowa nr 1056F znajduje się w powiecie żagańskim w województwie lubuskim  
i przebiega przez Gminę Szprotawa. Przedmiotem tego opracowania jest odcinek w km 4+540 do 
5+386 o dł. 846m od miejscowości Wiechlice do mostu na rzece Szprotawa w miejscowości 
Cieciszów. 
Droga 1056F posiada klasę drogi lokalnej, dla której określono trzecią kategorię ruchu. 
Nawierzchnia jezdni jest nawierzchnią z kostki granitowej oraz częściowo bitumiczną.  Miejscowo 
ubytki i zapadliny w jezdni brukowej przykryte są masą  bitumiczną. Nawierzchnia drogi ma zmienną 
szerokość która wacha się w granicach 5,5-6,0m szerokości. Droga posiada odwodnienie 
powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych. 
Stan techniczny jezdni określono jako zły ze względu na liczne nierówności w nawierzchni 
oraz deformacje i zapadnięcia w obrębie krawędzi jezdni. Według analizy statystyk 
policyjnych odnotowuje się na drodze nr 1056F liczne zdarzenia drogowe, w szczególności 
poślizgi wynikające z specyfiki nawierzchni jaką jest nawierzchnia brukowa oraz tego jak 
zachowuje się przy opadach śniegu lub deszczu oraz zdarzenia drogowe wynikające  
z odkształcenia nawierzchni (kolizje, stłuczki, wypadnięcia z drogi). 

 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 
 

Zakres planowanych prac związanych z remontem drogi ograniczy się do jej nawierzchni 
oraz podbudowy na poszerzeniach nasypach pod konstrukcję utwardzonej opaski w terenie 
niezabudowanym oraz pod konstrukcję chodnika w terenie zabudowanym. Budowa 
geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie przekopów próbnych i nie 
stwierdzono gruntów wysadzinowych ani zwierciadła wody gruntowej na głębokościach 
planowanego zakresu robót. Podłoże zakwalifikowano do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.  
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5. Stan projektowany - założenia ogólne 
 

Projektuje się remont drogi powiatowej nr 1056F o następujących parametrach: 
 Długość odcinka : 846m, szerokość jezdni 5,5 m z miejscowymi poszerzeniami zgodnie z 

PZT. 
 Ze względu na historyczny charakter nawierzchni nie planuje się jej rozbiórki. 

Wprowadza się nowe warstwy nawierzchniowe (bitumiczne) wykorzystując istniejącą 
nawierzchnię jako podbudowę.  

 Rozbiórce podlega nawierzchnia w miejscach w których projektuje się wyspy 
segregujące ruch, w celu wykonania pełnej konstrukcji, w miejscach gdzie droga zmienia 
geometrię oraz w miejscach wymiany istniejących przepustów pod drogą. Szczegóły 
zgodnie z PZT. Materiał z rozbiórki w postaci kostki granitowej należy wykorzystać do 
obrukowania ścianek przepustów oraz umocnień wylotów rur na skarpy rowu. 
Ewentualny nadmiar materiału przekazać inwestorowi. 

 Rozbiórce podlegają wszystkie istniejące elementy zjazdów do posesji, materiał nadający 
się do ponownego wbudowania zostanie przekazany mieszkańcom lub Inwestorowi  
w zależności od uzgodnień. Pozostały materiał należy zutylizować i przedstawić kartę 
odpadu. 

 Rozbiórce i utylizacji podlegają wszystkie wskazane  w PZT przepusty wraz ze ściankami 
czołowymi. 

 Planuje się karczowanie krzaków, oraz wycinkę drzew, lokalizacja zgodnie z PZT. 
 Projektuje się nawierzchnię warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm. 
 Warstwę wiążącą zaprojektowano z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm ułożoną 

na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W (z dopuszczeniem AC22W)  
o zmiennej grubości warstwy od 0 do 20cm w zależności od lokalizacji (szczegóły 
przedstawiono w części przedmiarowej opracowania). 

 Na całym odcinku jezdni należy wykonać oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
 i ułożyć geosiatkę przeciwspękaniową o parametrach wytrzymałości na rozciąganie 
wzdłuż/wszerz pasma minimum Rn=100KN.  

 Na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do 
nawiązania. 

 Na nowych odcinkach jezdni (poszerzenia, wyspy) należy wykonać nowe warstwy 
konstrukcyjne podbudowy z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem. 

 Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2,5%, na łukach jednostronny 4-5%. 
 W miejscowościach w miarę możliwości, projektuje się ciągi piesze w postaci chodników 

z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej na 
warstwie konstrukcyjnej zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych. Szerokość 
chodników wacha się od 1,5 do 2,0m. Lokalizacja chodników i ich geometria zgodnie 
 z PZT.  

 W miejscowościach projektuje się zjazdy na posesje z kostki betonowej  
o gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej na warstwie 
konstrukcyjnej zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych.  

 Na wjazdach do miejscowości zaprojektowano wyspy segregujące ruch w celu 
ograniczenia prędkości. Lokalizacja wysp zwalniających zgodnie z PZT.  

 Pomiędzy miejscowościami projektuje się jednostronne utwardzone pobocze z kostki 
betonowej o gr 8cm w kolorze żółtym na podsypce cementowo piaskowej na warstwie 
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konstrukcyjnej zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych. Szerokość utwardzonego 
pobocza  wynosi  1,0m. Pobocze ograniczone jest krawężnikiem i obrzeżem ustawionymi 
na ławie betonowej z oporem. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem przekrojów i PZT. 

 Druga strona drogi pomiędzy miejscowościami będzie posiadać pobocze utwardzone 
kruszywem łamanym 0/31,5mm zaklinowanego miałem kamiennym 0/5mm o szerokości 
0,75m, grubości 10cm. Spadek poprzeczny 4%; 

 Projektuje się zjazdy na pola (przez utwardzone pobocze) z kostki betonowej  
o gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej na warstwie 
konstrukcyjnej zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych.  

 Projektuje się zjazdy na pola przez pobocza z tłucznia z masy bitumicznej  SMA11  
o gr. 5cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC11W wraz z warstwami 
konstrukcyjnymi zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych.  

 Na wszystkich zjazdach, niezależnie od materiału wykonać skosy 1:1. Lokalizacja  
i geometria zgodnie z rysunkiem przekrojów i PZT. 

 Wszystkie krawężniki o wymiarach 15x30cm, 15x22cm, 25x30cm ustawić na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Do obramowania chodników zaprojektowano 
obrzeża betonowe 8x30cm ustawiane na ławie betonowej. 

 Krawężniki o wymiarach 15x30cm, stosować przy chodnikach, peronie autobusowym, 
zatoce autobusowej.  Krawężnik o wymiarach 15x22cm stosować na zjazdach, 
przejściach dla pieszych oraz przy utwardzonym poboczu, Krawężnik o wymiarach 
25x30cm stosować na wyspach segregujących oraz w Cieciszowie przy zjeździe na 
działkę nr 191.  

 W ramach zadania planuje się zmianę organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu 
przejść dla pieszych. Oznakowanie pionowe przejść dla pieszych zaprojektowano jako 
aktywne zasilane energią słoneczną. Planuje się również wykonanie oznakowania 
poziomego osiowego na całej długości trasy. 

 Zaplanowano oczyszczenie i udrożnienie wszystkich rowów przydrożnych. 
 Na całej trasie w obrębie zjazdów z istniejącymi przepustami, zaplanowano ich wymianę  

wraz z budową ścianek czołowych z kamienia granitowego zgodnie z PZT. 
 Planuje się wymianę uszkodzonych przepustów pod koroną drogi zgodnie z rysunkiem 

PZT.  Ścianki przepustu wykonać z kamienia granitowego.  
 Projektuje się powierzchniowe odwodnienie drogi. Dodatkowo w lokalizacjach 

określonych w PZT planuje się budowę szczątkowych odcinków sieci deszczowej ( sieć z 
PVC 250 SN8 / przykanaliki PVC 200 SN8) wraz ze studniami bet. fi 1000, wpustami 
deszczowymi bet. fi 500 z kratami deszczowymi typu ciężkiego (40T). Szczegółowe 
rozwiązania przedstawiono na PZT oraz rysunkach przekrojów i szczegółów.  

 Na odcinkach gdzie występuje utwardzone pobocze z kostki betonowej projektuje się 
wykonanie odwodnienia jezdni za pomocą skrzynek odpływowych typu ACO DRAIN 
MULTILINE V300 z kratą D400 (lub równoważnych) wraz 
z przykanalikiem PVC 200 SN8, z wylotem na skarpę/do rowu w pasie drogowym. Wyloty 
należy obrukować kamieniem granitowym . Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na 
PZT oraz rysunkach przekrojów. 

 Geometria, lokalizacja oraz konstrukcja poszczególnych elementów zgodnie  
z rysunkami przekrojów oraz z  PZT. 
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6. Stan projektowany – założenia szczegółowe  

6.1 Odcinek nr 1 – km od  4+540 do 5+000   (Wiechlice-Cieciszów) 
 
 Projektuje się drogę o szerokości 5,5m i długości odcinka L=460m. 
 Na wyjeździe ze miejscowości Wiechlice W km 4+558,5 oraz na wjeździe do 

miejscowości Cieciszów w km 4+984,20 zaprojektowano wyspę segregującą ruch.  
 Po lewej stronie drogi zaprojektowano jednostronne utwardzone pobocze  

z kostki betonowej gr. 8cm (kolor żółty) ograniczone krawężnikiem 15x22cm 
 i obrzeżem 8x30cm. Krawężniki i obrzeża ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15 z 
oporem.  

 Zjazdy w ciągu utwardzonego pobocza z kostki betonowej w kolorze czerwonym 
o skosach 1:1 i głębokości 1,0m.  

 Po lewej prawej stronie drogi zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem 
łamanym. Zjazdy po lewek stronie drogi z masy bitumicznej, do pól o skosach 1:1 i 
głębokości 0,75cm. Zjazdy na działki drogowe z masy bitumicznej  
o promieniach i geometrii zgodnie z PZT.  

 Przewiduje się wymianę uszkodzonych przepustów pod koroną drogi na przepusty z 
rur PEHD: 
-km 4+832,10  o średnicy 600mm SN8 (L=12,0m) 
zgodnie z rysunkiem PZT. Ścianki przepustu wykonać z kamienia granitowego do 
wysokości 20cm ponad konstrukcję drogi. 

 Projektuje się wykonanie odwodnienia jezdni za pomocą pomocą skrzynek 
odpływowych typu ACO DRAIN MULTILINE V300 z kratą D400 (lub równoważnych) wraz 
z przykanalikiem PVC200 SN8, z wylotem na skarpę/do rowu w pasie drogowym. 

6.2 Odcinek nr 2 – km od 5+000 do 5+386   (Cieciszów) 
 
 Projektuje się drogę o szerokości 5,5m i długości odcinka L=386m. 
 Projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej zarówno jezdni w km od  

5+042 do 5+386 jak i drogi gminnej (dz. nr 191) w celu nawiązania się z nową 
nawierzchnią. 

 Projektuje się dwustronnie utwardzone pobocze z kostki betonowej gr. 8cm (kolor 
żółty) ograniczone krawężnikiem 15x22cm i obrzeżem 8x30cm. Krawężniki i obrzeża 
ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.  

 Zjazdy w ciągu utwardzonego pobocza z kostki betonowej w kolorze czerwonym 
o skosach 1:1 i głębokości 1,0m.  

 W km 5+248 projektuje się dwustronnie peron przystankowy o długości 20,00m  
i szerokości 1,5m  

 Projektuje się odwodnienie drogi poprzez budowę odcinków sieci deszczowej (sieć  
z PVC 250 SN8 / przykanaliki PVC200 SN8/ przepust PEHD500) wraz ze studniami bet. fi 
1000, wpustami deszczowymi bet. fi 500 z kratami deszczowymi typu ciężkiego (40T). 
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7. Konstrukcja  nawierzchni jezdni. 
 
 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej  SM11A; 
 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; 
 0-20cm - warstwa wyrównawcza istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W    

(z dopuszczeniem AC22W); 
 Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 100/100kN. Należy 

ułożyć na całej nawierzchni z kostki granitowej oraz na szerokości całych pasów 
podlegających korekcie. 

 Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej/bitumiczna. 
 

7.1 Na odcinkach jezdni ulegających korekcie  dodatkowo: 
 

 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
 15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem  

o Rm=2,5MPa. 

8. Konstrukcja zjazdów bitumicznych 
 
 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej  SM11A; 
 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; 
 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

9. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

10. Konstrukcja nawierzchni chodników  
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 20cm – podbudowa z kruszywa naturalnego mineralnego 

11. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza 
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej żółtej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

12. Konstrukcja nawierzchni wyspy segregującej ruch 
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej żółtej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 30cm - ława betonowa z betonu C12/15 (wspólna z ławą krawężników) 
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13. Profil podłużny 
 

Profil podłużny projektowanego odcinka należy dopasować do istniejącego profilu 
podłużnego drogi z zachowaniem spadków podłużnych. W założeniach projektowych 
przyjęto średnie wyniesienie niwelety drogi w osi o 10cm. Niweleta krawędzi drogi po 
remoncie zostanie wyniesiona lokalnie nawet do 30cm. W tym celu wprowadzono 
wyrównanie istniejącej nawierzchni o gr. zmiennej zgodnie z opisem części przedmiarowej 
projektu.  

14. Roboty rozbiórkowe 
 
 Na odcinku drogi powiatowej w km 5+042 do 5+386 (Cieciszów) należy wykonać 

korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni w celu uzyskania właściwego przekroju 
poprzecznego. Należy również rozebrać włączenia do dróg poprzecznych w zakresie 
niezbędnym do nawiązania wysokościowego. Frezowaniu korekcyjnemu podlega 
również odcinek odnogi na działce gminnej nr 191. 

 Rozbiórce podlega nawierzchnia wraz z podbudową pod konstrukcje wysp 
kanalizujących ruch. 

 Rozbiórce podlegają przepusty pod drogami oraz pod zjazdami. Lokalizacja zgodnie z 
rysunkami PZT. 

 Należy wyciąć drzewa wskazane do wycinki, a dłużyce przewieść na składowisko 
Inwestora. Pozostałości zutylizować na koszt Wykonawcy. Pnie drzew pozostałe po 
wycięciu należy wykarczować.  

 Na odcinkach poza obszarem zabudowanym należy wykarczować krzaki w całym 
obszarze pasa drogowego. 

 Materiał z rozbiórki należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu. 

15. Odwodnienie 
 

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych  
w obszarze pasa drogowego do przydrożnych rowów. Wody opadowe kierowane będą do 
rowów również za pomocą wpustów deszczowych oraz skrzynek odpływowych typu ACO 
DRAIN MULTILINE V300 z kratą D400 (lub równoważnych). Do wymiany zaplanowano 
również większość przepustów zgodnie z opisem PZT. 
Na całej długości drogi zaplanowano oczyszczenie i odtworzenie wszystkich rowów 
przydrożnych wraz z przepustami w ich ciągu. 

16. Formy ochrony przyrody 
 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 
warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 
dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
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Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 
terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 
budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 
urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 
ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 
budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 
ponownie wykorzystane.  
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 
również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto 
należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru 
samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  
posiadające zezwolenia na ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na 
przyległe tereny do rowów przydrożnych w pasie drogowym.  
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o 
niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości 
związane z hałasem.  
Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 
 

17. Ochrona konserwatorska 
 

Teren w obrębie opracowania nie znajduje się w sąsiedztwie strefy ochrony 
konserwatorskiej . 

18. Ochrona środowiska 
 

Inwestycja nie znajduje się w żadnym z obszarów  Natura 2000. Przedsięwzięcie przebiega 
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Szprotawki, 
istniejącego w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody  pod numerem 
PL.ZIPOP.1393.OCHK.549. 
 W trakcie postępowania w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedmiotowej 
inwestycji właściwy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja w załączeniu. 

19. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 
 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego drogi 
powiatowej i działki gminnej. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej 
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu 
na sąsiednie nieruchomości. 
 
 



9 
 

20. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 
 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą drogi.  
Docelowa organizacja ruchu związana z remontem jest przedmiotem odrębnego 
opracowania. 

21. Informacja BIOZ 
 

Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański 
Ul. Dworcowa 39 
68 – 100 Żagań 

 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
I. WSTĘP 
 
Podstawy opracowania 
 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów „SKALA”, Daniel 
Sadowski. 
 
Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
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II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami remontu są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
 regulacja odwodnienia. 

 
III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 wycinka drzew i karczowanie pni, 
 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
 regulacja odwodnienia. 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i 
czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 
kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 
niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 
rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 
infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
oraz instrukcją DTR. 
Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
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 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w 
dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian 
wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 
instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 
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22. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i 
sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 
rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z projektantem 
przed przystąpieniem do robót. 

 

23. Oświadczenie projektanta 
Oświadczam, że projekt budowlany pn: 
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 4+540 do 5+386 ” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
Opracował: 

mgr inż. Daniel Sadowski   
 

 
.………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

Nowa Kopernia, maj 2017 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

24. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1; 

25. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.2; 

26. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.3; 

27. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.1 

28. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.2 

29. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.3 

30. PRZEKROJE PODŁUŻNE -WYSPA – RYS. NR 3.1 

31. SZCZEGÓŁ- STUDNIA BET 1000 – RYS. NR 4.1 

32. SZCZEGÓŁ - WPUST BET 500 – RYS. NR 4.2 

33. SZCZEGÓŁ - ACO DRAIN V300  – RYS. NR 4.3 
 
 


