



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 20 maja 2020 r.

ZP.272.7.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żaganski - Iłowa”

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o nizej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada zezwolenie Wodnoprawne w związku przebudową przepustów?

ODPOWIEDŹ nr 1

Wymiana przepustów bez zmiany ich geometrii tj. średnicy, lokalizacji i długości nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie nr 2

Załączona do dokumentacji przetargowej Decyzja EG System Sp. z o. o., zezwala na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV, z zastrzeżeniem wykonania tych prac do dnia 30.04.2020 r. Zwracamy się o potwierdzenie, że roboty objęte niniejszą Decyzją zostały wykonane we wskazanym w niej terminie tj. zakończone z dniem 30.04.2020 r.

ODPOWIEDŹ nr 2

Z uwagi na koronawirusa do chwili obecnej przyłączy elektroenergetyczne w ciągu drogi nr 1079F nie zostało wykonane. Jednakże gdy firma, która będzie wykonywać przyłączy elektroenergetyczne zgłosi się z chęcią zajęcia pasa drogowego to:

- w przypadku kiedy nie będzie jeszcze przekazania placu budowy dla Wykonwcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żaganski – Iłowa”, który wygra przetarg to wydamy zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, natomiast**
- w przypadku, gdy będzie już przekazany plac budowy Wykonawcy to firma, która będzie robić przyłączy elektroenergetyczne będzie musiała uzgadniać dodatkowo wejście z Wykonawcą, który wygra przetarg.**

Pytanie nr 3

SST D-M-00.00.00 pkt 6.8: „Wszelkie dokumenty umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym”. Wnosimy o zmianę tego zapisu i dopuszczenie przechowywania dokumentów wymienionych w pkt 6.8 (2), (3) i (4) poza terenem budowy w siedzibie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ nr 3

Wszystkie dokumenty budowy poza dziennikiem budowy mogą być przechowywane poza terenem budowy w siedzibie Wykonawcy

Pytanie nr 4

Dotyczy §18 Projektu Umowy, wnosimy o uwzględnienie w ust. 1.3 „Zmiany rzutuujące na wynagrodzenie” możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w §18 ust.1.2 „Zmiany rzutuujące na termin wykonania umowy”.

ODPOWIEDŹ nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 18 ust. 1.3 „Zmiany rzutuujące na wynagrodzenie” w projekcie umowy

Z up. STAROSTY

Anna Michalczuk
Wicestarosta

