



Żagań, dnia 23 marca 2021 r.

ZP.272.3.2021

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dot. zamówienia na roboty budowlane o wartości przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest projekt i budowa dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” („Postępowanie”)

Zmiana SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania („SWZ”):

- 1) Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia dla części I zamówienia, w związku z czym pkt 7.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
„7.1. **CZEŚĆ I – Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 0+000 do 2+600 wraz z budową dwóch obiektów mostowych – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy**”
- 2) Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia dla części II zamówienia, w związku z czym pkt 7.2. SWZ otrzymuje brzmienie:
„7.2. **CZEŚĆ II – Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 2+600 do 9+100 – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy**”
- 3) Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia dla części III zamówienia, w związku z czym pkt 7.3. SWZ otrzymuje brzmienie:
„7.3. **CZEŚĆ III – Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 9+100 do 11+440 wraz z budową dwóch obiektów mostowych - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy**”.
- 4) § 9 ust. 1 Tomu II SWZ – **Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (dalej jako „Projektowane postanowienia umowne”)** otrzymuje brzmienie:
„1. **Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w poniższych terminach:**
1) **ETAP I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z czynnościami formalnymi niezbędnymi w celu rozpoczęcia robót budowlanych - zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, nie później jednak niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (dla części I i części III zamówienia) / 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (dla części II zamówienia).**

2) *ETAP II - wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową i odpowiednimi przepisami prawa, oraz wykonanie nadzoru autorskiego – zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, nie później jednak niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy (dla części I i części III zamówienia) / 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (dla części II zamówienia).*”

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z niniejszą zmianą SWZ w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o zamówieniu dla Postępowania (**numer ogłoszenia 2021/S 057-143098**).

z up. STAROSTY
Iwona Boryniwicka
Sekretarz Powiatu