STAROSTWO POWIATOWE W ZAGANIU

ul. Dworcowa 39

68-100 Zagan

tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Zagan, dnia 31 marca 2021 .
ZP.272.3.2021

Do uczestnikéw przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budows 4 obiektéw mosto-

wych”

Informujemy, Ze wplynely do Zamawiajaceso pytania o nizej wymienionej tresci, na
ktore Zamawiajacy udziela ponizszvch odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Wzér Umowy §12 ust. 14, zgodnie z ktéorym Zamawiajacy w terminie 30 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Z uwagi na fakt, ze umowa o podwykonaw
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nim zostanie podpisana, jej projekt podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego (§12 ust.10-11) i jej tresé, co do zasady, jest zgodna z zatwierdzonym wczesniej projektem, majac
na uwadze terminy realizacji umowy oraz okoliczno$ci zwiazane z wystapieniem wirusa SARS-CoV22 i w zwiazku
z tym wydluzonym obiegiem dokumentéw ze wzgledu na wydluzenie czasu koniecznego na dopelnienie
formalnosci zwiazanych z podpisaniem umowy o podwykonawstwo, wnosi si¢ o skrécenie terminu na zgloszenie
sprzeciwu Zamawiajacego do 7 dni

Odpowiedz nr 1:

Pytanie niezrozumiate. Okolicnzo$ci wskazane w pytaniu, w tym te zwigzane z ,, wydluzonym obie-

giem dokumentow ze wzgledu na wydtuzenie czasu koniecznego na dopetnienie formalnosci zwigza-

nych z podpisaniem umowy o podwykonawstwo” nie uzasadniajq skrocenia terminu wsakzanego w §

12 ust. 14 projektowanych postanowien umowy, z tego wzgledu, ze zgloszenie sprzeciwu w tym ter-
minie odnosi sie do przedfozonej zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane — obowigzek przedto-
Zenia takiej kopii zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przewiduje § 12 ust. 12 pro-
Jektowanych postanowien umowy. Zgodnie z postanowieniami § 12 projektowaanych postanowien
umowy, Wykonawca zobowigzany jest najpierw przedtozyé zamawiajgcemu do akceptacji wzor
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, co do ktérego zamawiajgcy
moze zglosi¢ zastrzezemia, a nastgpnie — po zawarciu umowy — zobowigzany jest przedlozy¢ po-
Swiadczong za zgodnosé kopig umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,

co do ktorej zamawiajgcy moze zglosi¢ sprzeciw, o czym stanowi zapis § 12 ust. 14 prowjktownych
postanowien umowy.

Pytanie nr 2:
Wzér Umowy §12. Majac na uwadze okolicznosci zwiazane z wystapieniem wirusa SARS-CoV22 i — jak

wskazano w poprzednim punkcie — konsekwencje w postaci wydtuzonego obiegu dokumentow, wnosi si¢ o
skrocenie terminu, o ktérym mowa w §12 ust. 10 i ust. 11, z 14 dni do 7 dni oraz wydiuzenie terminu, o kto-
rym mowa w §12 ust 12, 13, 151 16, z 7 dni do 14 dni.



Odpowiedz nr 2:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy projektowanych postanowien umowy bez zmian.

Pytanie nr 3:
Wz6r Umowy §16. W nawiazaniu do §11 ust. 8, zgodnie z ktérym Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowa-
nia zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom, wykazanym w Rozliczeniu, wnosi si¢ o
modyfikacje §16 ust.1 pkt. 8) i pkt. 9) poprzez dodanie stowa ,,wymagalnego” w miejscu:

- w pkt. 8): ,,w przypadku braku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (...), takze wy-
magalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (...),

- w pkt. 9): ,,w przypadku nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (...),
takze wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (...).

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Oczywistym bowiem jest, ze kara umowna za nielerni-
mowq zaplate wynagrodzenia podwykonawcy dotyczy wymagalnego wynagrodzenia — wynagrodze-
nie podywkonawcy stato sie bowiem wymagalne z uptywem teminu zaptaty. Poza tym zamawiajgcy
zwraca uwage, iz w art. 437 ust. 1 pkt. 7 lit. a ) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, mowa jest o karach umownych z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wyna-
grodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.




