



## STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39  
68-100 Żagań  
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20  
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 08 lipca 2021 r.

ZP.272.8.2021

Do uczestników postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn. **Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych”**

**Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:**

### **Pytanie nr 1:**

Czy można łączyć funkcje Weryfikatorów Projektu z funkcją Inspektora Nadzoru a także funkcji Koordynatora Zespołu z innymi funkcjami?

### **Odpowiedź nr 1:**

*W pkt 7.2.3. lit. b SWZ Zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza łączenia stanowisk różnych specjalności, natomiast ta sama osoba może zostać wskazana na stanowisko weryfikatora projektu oraz Inspektora Nadzoru w tej samej specjalności, o ile posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie.*

*Oznacza to, że w jednej specjalności np. mostowej, ta sama osoba może być wskazana na stanowisko weryfikatora projektu oraz Inspektora Nadzoru budowlanego, jeżeli posiada uprawnienia budowlane oraz doświadczenie wymagane dla każdego z tych stanowisk.*

*W związku z tym, że stanowisko przedstawiciel Wykonawcy/Koordynator Zespołu obejmuje także pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej, oznacza to, że osoba wskazana na stanowisko przedstawiciel Wykonawcy/Koordynator Zespołu/Inspektora Nadzoru branży drogowej może zostać wskazana do pełnienia funkcji weryfikatora projektu specjalności branży drogowej, jeżeli posiada uprawnienia budowlane oraz doświadczenie wymagane dla każdego z tych stanowisk.*

***Łączenie funkcji weryfikatora projektu oraz Inspektora Nadzoru różnych specjalności nie jest dopuszczalne.***

### **Pytanie nr 2:**

Jak będzie wyglądać sposób rozliczania pełnienia nadzoru gdy prace budowlane zostaną przeciągnięte poza terminy wyznaczone w umowach w tym i umowie o nadzór (spowodowane wstrzymaniem prac z powodu zimy, przestojami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami itp.).

### **Odpowiedź nr 2:**

*Sposób rozliczenia nadzoru następować będzie zgodnie z zapisami par. 9 Tomu II SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Oznacza to, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy na usługę nadzoru inwestorskiego, który nie będzie jednak wykonywany dłużej niż 96 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie podane w ofercie, które wypłacane będzie w następujący sposób: 80% wysokości wynagrodzenia płatne w 24 ratach miesięcznych płatnych po akceptacji Raportu Miesięcznego, pozostałe 20% wysokości wynagrodzenia po akceptacji raportu końcowego. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której wykonanie robót budowlanych na którymkolwiek z odcinków drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440, przeciągnęłoby się ponad 96 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.*

WICESTAROSTA

  
Anna Michalczuk