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Wstep:

1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem stwior s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych
zwiazanych z realizacja : Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego
na osrodek wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi kategoria obiektu budowlanego: XI, XXVI
67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska,dz. 115/17, 115/18, 127,j.ew. 081007_4 Szprotawa miasto, o0.ew. 0002
Szprotawa

2. Zakres stosowania STWIOR.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych STWIOR.

Zakres prac inwestycji to: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego
na osrodek wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi kategoria obiektu budowlanego: XI, XXVI
67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska,dz. 115/17, 115/18, 127,j.ew. 081007_4 Szprotawa miasto, o.ew. 0002
Szprotawa

Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow i kanatow

- montaz armatury i uzbrojenia

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej iklimatyzacji

- badanie instalacji

- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym ( aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0go6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 1 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,, COBRTI
INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych . Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”, Polskimi normami ,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie
przetargowym danymi odno$nie poszczegélnych $wiadczen uwaza si¢ za oczywiste przestrzeganie
wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzadzenia i cze$ci
instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu
w dalszym uzytkowaniu.

3
PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE, KRZYSZTOF JASINSKI, 68-200 ZARY, UL. POZNANSKA 25/5, tel. 604 239 449



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI, XXVI\0002 SZPROTAWA
67-300 SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA,dz. 115/17, 115/18, 127 j.ew. 081007_4 SZPROTAWA MIASTO, o,ew. 0002 SZPROTAWA

5. Zakres robot i opis rozwigzan

Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rOwnowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materialow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Lokalizacj¢ urzadzen i elementow przedstawiono w czesci rysunkowej. Wszelkie prace budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z: Prawem Budowlanym. Przepisami B.H.P. i p.poz.. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z2002 r. z pdzniejszymi zmianami),
Warunkami Technicznymi COBRTI Instal, wtasciwymi dla danej instalacji, Aktualnymi przepisami i
wymaganiami wymienionymi w pkt. 2 opisu. Wymienione w tym opracowaniu normy shuizg
informacji 0 wymaganiach, jakie powinny by¢ spetnione. Przy realizacji instalacji nalezy sprawdzi¢
aktualno$¢ wymienionych norm. Zastosowanie winne mie¢ postanowienia wynikajace z aktualnego
wydania danej normy wraz z jej zmianami lub normy zastepujacej. Catos¢ prac budowlanych i
montazowych powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi dostawcéw poszczegodlnych
technologii. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji wyroby
budowlane (urzadzenia, materialy) musza posiada¢ stosowne atesty higieniczne, bezpieczenstwa,
energetyczne i pozarowe i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terytorium RP.
Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach, wykazach, kosztorysach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu. Ewentualne rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Niniejsza dokumentacja jest wazna przez 3 lata. Po uptywie
tego czasu projekt nalezy ponownie zweryfikowaé przez uprawnionego projektanta. Niniejszy
projekt jest chroniony prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 z dnia 23
lutego 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Przepisy zwigzane - instalacje wewnegtrzne:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 81, poz. 462)
wraz ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody
(Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 70),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmiang (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1109),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. nr 121, poz.
1138z 2010 r.),

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem potsztywnym,
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.),

PN-EN 12599:2002 wraz Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody

ze zmiang AC:2004 pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji
I klimatyzacji

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza wewngtrznego W pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430: 1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
wraz ze zmiang Az3:2000 | zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci

PN-B-02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 378 — czesci 1, 2, 3 | Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania

Styczen 2002 dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13370 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Przenoszenie
ciepla przez grunt. Metody obliczania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody

W instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu
i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze¢s¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu
I obliczenia.

PN-EN-12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow --
Wytrzymatosc¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy o
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przekroju kotowym
PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢
1: Hydranty wewngtrzne z wgzem potsztywnym
Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
COBRTI Instal wentylacyjnych. Zeszyt 5. Warszawa 2002
Wymagania techniczne Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego
COBRTI Instal ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001
Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
COBRTI Instal ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003
Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
COBRTI Instal wodociggowych. Zeszyt 7. Warszawa 2003
Wymagania techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
COBRTI Instal kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Warszawa 2006

Zakres robot wynika z Projektu Technicznego oraz z Przedmiaru Robot.
6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Roboét, przekazywania polecen 1 innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys
Slepy.

6.3 Kosztorys slepy -wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa (DP)
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

6.6 Przedsiewzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

6.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narz¢dzi, transportu i dostaw,
niezb¢ednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T 1 ewentualnymi
wskazodwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw inwestorskich,
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materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robot Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy)
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzyma n i owe nie pozniej niz w 24 godziny
od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnos¢ robotz PBi ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig
o zamoOwionym zakresie 1 sg integralng cz¢s¢ umowy a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do ich
usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB 1 ST. Dane okre§lone w PBiw S
T uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub S T i wptynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéw budowli, to taki materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robo6t budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.
- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)
- list¢ pracownikoéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona rodzicéw, data
I miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez
kogo wydany)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjne;.
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Wykonawca wykona z materialéw wlasnych 1 usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow
w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych w miar¢ potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposdb ogrodzenia terenu budowy
.Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

10.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wiladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw
patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszystkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materialow lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nast¢pstwa
finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania robot.

10.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia NiQ
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

natezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwick zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
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12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie §wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja
wymaganiaS T w

czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub o nie zadawalajace;j
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete 1 niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspotprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa si¢ proces produkcji materialow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
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14.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i1 wihasciwosci, oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone
byly przed dostgpem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi W P81 ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z P8 1 ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow

technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktoérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i1 kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowg lub
na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania robot w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot;

-Bhp;

-Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

-Wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,;
-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom,;

17.3 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg
okreslone w S T 1 normach. W przypadku, gdy nie

zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami S T na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowg winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
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czasie. Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiazujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie -dat¢ przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia robot

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i
polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréow
robot,

-wyjasnienia uwagi 1 propozycje Wykonawcy

-stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, -dane
dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit -
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzit, -inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokoét przekazania placu budowy

-protokoét -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokoty odbioru robot

-protokéty z narad i ustalen
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-dowody przekazania materialdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu podlegajacych
utylizacji
-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robot do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastgpujacym etapom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robdt zanikajacych

-odbiorowi czg¢sciowemu, elementdw robot

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz wciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciaggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotlanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych
1 robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob, zwierzat i mienia, komisja
dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

21.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopig

-Obmiar robot

-Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow

-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

-Protokoty prob i1 badan

-Protokéty odbioru robot zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

22. PODSTAWA PEATNOSCI

22.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych

przez Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST 1 PS.

Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na plac budowy i1 z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robdt objetych umowa jest ceng ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 81, poz. 462)
wraz ze zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz.
690, z 2002 r., nr 33, poz. 270 i z 2004 r. nr 109 poz. 1156, z 2008 r. nr 201, poz. 1238, z 2009 r. nr
56, poz. 461, z 2010 r. nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 oraz 2013 r. poz. 926);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) z po6zniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U. z2002r. nr 8, poz. 70);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmiang (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1109);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.
1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w Sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog przeciwpozarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r.,
poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U.

z 2014 r., poz. 1800);

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem. Zeszyt 1. Warszawa”,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Zeszyt 3. Warszawa”,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa”.

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem pOtsztywnym.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociaggowych
1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przepltyw zwrotny
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 1: Postanowienia
og6lne wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.
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PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym
Wymagania techniczne COBRTI Instal Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001
Wymagania techniczne COBRTI Instal Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003
Wymagania techniczne COBRTI Instal Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Zeszyt 7. Warszawa 2003
PN EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
wyd. przez PKTSGGIK Warszawa 1994r.,
- Instrukcjg montazowa rurociggéw z PE uktadanych w gruncie,
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),
- PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w polgczenia
PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996  — Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996  — Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996  — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektoérych Polskich Norm dla budownictwa.
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI, XXVN0002 SZPROTAWA
67-300 SZPROTAWA, UL. HENRYKOWSKA,dz. 115/17, 115/18, 127,j.ew. 081007_4 SZPROTAWA MIASTO, o,ew. 0002 SZPROTAWA

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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