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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu konstrukcji przebudowy budynku ZSZ w Szprotawie. 
 
 
 
 
 
OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE. 
 
 
TEMAT: PRZEBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z 

WYPOSAŻENIEM. 
 
LOKALIZACJA: 67-300 Szprotawa, ul. Koszarowa 10.  

Dz. ew. nr: 321/129, obręb Szprotawa, Gmina Szprotawa.  
 
INWESTOR:  POWIAT ŻAGAŃSKI 

ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:  
 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
-  Wizja lokalna  i  uzgodnienia z inwestorem. 
-  Oględziny i pomiary. 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz.690 ze zm.) 
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy:  

a) Eurokod 0 – PN-EN 1990_2004 – Podstawy projektowania konstrukcji;  
b) Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-1 – Oddziaływania ogólne;  
c) Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-6 – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji;  
d) Eurokod 2 – PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu;  
e) Eurokod 3 – PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych;  
f) Eurokod 6 – PN-EN 1996 – Projektowanie konstrukcji murowych;  

 
 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy części budynku na potrzeby 
szkolnictwa zawodowego o profilu gastronomicznym przy Zespole Szkół Zawodowych w 
Szprotawie. 
Projekt zawiera rozwiązanie techniczne elementów konstrukcyjnych związanych ze zmianami 
funkcjonalnymi i związaną z tym ingerencją w układ ścian nośnych obiektu.  
Wiąże się to z projektami podciągów i nadproży w istniejących ścianach konstrukcyjnych. 
Budynek podzielony jest na trzy segmenty A,B,C.  
Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę pomieszczeń sal lekcyjnych na pracownie 
techniczne do nauki praktycznej uczniów o profilu gastronomicznym.  
Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na parterze w segmencie A budynku ZSZ.  
Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek warstw posadzki, przyjęto układ warstw według 
udostępnionej przez inwestora dokumentacji budynku i poprzednich projektów budowlanych. 
 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje następujące roboty budowlane: 
- Wykucie otworów drzwiowych łączących pomieszczenia sal z montażem nadproża.  
- Wykucie w ścianie otworu i połączenie pomieszczeń w jedną pracownię z montażem nadproża.  
- Zamurowanie otworów drzwiowych. 
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6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY.  

 
Układ konstrukcyjny budynku stanowi strop o konstrukcji żelbetowej oparty na belkach stalowych, 
nadproża żelbetowe. Zaprojektowano nowe otwory oraz powiększenie istniejących poprzez 
montaż belki stalowej w postaci dwuteownika, nadproża w ścianach działowych sanitariatów i 
pom. szatni projektuje się jako systemowe stalowo-ceramiczne np.Porotherm. 
Zamurowania istniejących otworów projektuje się z bloczków SILKA M24 lub podobnych 
następnie otynkowanych, szpachlowanych i malowanych. 
 
 
 
 

7. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE.  
 
Elementy konstrukcyjne takie jak nadproża obliczono w schemacie belki jednoprzęsłowej, 
wolnopodpartej.  

 
 
 
 
8. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE – WYNIKI OBLICZE Ń. 
 

8.1. Szczegółowy opis techniczny nadproży i podciągów. 
 
Projektowane podciągi oraz nadproża ze wzglądu na możliwości techniczne zaprojektowano jako 
stalowe, dwugałęziowe z walcowanych profili stalowych o zróżnicowanej wielkości 
dostosowanych do rozpiętości projektowanych otworów i obciążenia od konstrukcji stropu i ścian. 
Stalowe nadproża dwugałęziowe wykonać należy z profili walcowanych osadzanych w wykutych 
z obu stron ściany bruzdach i powiązanych ze sobą śrubami z tulejami dystansowymi lub 
zespawanymi płaskownikami. Belki stalowe powinny być przed wbudowaniem siatkowane i 
zabezpieczone antykorozyjnie przez pomalowanie atestowana farbą antykorozyjną. Osadzać je 
należy 10 ÷ 15 cm poniżej dolnej powierzchni stropu tak, aby umożliwić dokładne wykonanie 
bruzdy dla osadzenia stalowych belek. 
Ze względu na skomplikowany charakter prac budowlanych przy powiększaniu otworu w 
ścianach nośnych wykonywać je należy w ściśle określonej kolejności z zachowaniem wszystkich 
warunków bezpieczeństwa.  
 
Kolejne fazy przy wykonywaniu podciągu lub nadproża nad likwidowanym odcinkiem ściany lub 
powiększanym otworem. 
- wykonanie stęplowania i zabezpieczenie stropu.  
- wykonanie w wykutych „ gniazdach” z cegły pełnej lub betonu „poduszek” pod oparcie 
stalowych belek nadproża. 
- podcięcie bruzd z obu stron ściany na całej jego długości dla osadzenia stalowych belek 
nadprożowych 
- osadzenie stalowych belek nadprożowych i oparcie ich na „ poduszkach „ 
- przewiercenie i skręcenie ze sobą obu belek stalowych śrubami M14 co 80 cm. 
a od spodu zespawanie płaskownikami wymiarach 50 x 6mm co 60 cm. 
- wyszpałdowanie oparcia belek na ścianach i stropu na podciągu lub ściany na nadprożu. 
- delikatne wycinanie projektowanego otworu w ścianie poniżej nadproża. 
- rozsrtęplowanie możliwe jest tylko w po uzyskaniu pełnej wytrzymałości betonu. 
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w miejscach wykucia otworów. Z uwagi na brak 
schematu istniejącej instalacji elektrycznej, podczas wykonywania robót wyburzeniowych należy 
wyłączyć zasilanie elektryczne w całym obiekcie.  

 
8.2. Opis pozycji konstrukcji.  
 
POZ. 1.1 . Nadpro że  
Projektuje się podciąg o rozpiętości w świetle otworu 3,00m. 
 
Zaprojektowano wykonanie podciągu z podwójnych skręconych i spodem spawanych 
przewiązkami ceowników C260 ze stali St3S.  
Minimalne oparcie nadproża na ścianie nośnej po  30cm. 
 
 



 6 
 

 
POZ. 1.2 . Podci ąg  
Projektuje się podciąg o rozpiętości w świetle otworu 1,60m. 
 
Zaprojektowano wykonanie podciągu z podwójnych skręconych i spodem spawanych 
przewiązkami ceowników C220 ze stali St3S.  
Minimalne oparcie na ścianie nośnej po  30cm. 
 
 
POZ. 1.3 . Podci ąg  
Projektuje się podciąg o rozpiętości w świetle otworu 1,80m. 
 
Zaprojektowano wykonanie podciągu z podwójnych skręconych i spodem spawanych 
przewiązkami ceowników C220 ze stali St3S.  
Minimalne oparcie na ścianie nośnej po 30cm. 
 
 
POZ. 1.4 . Podci ąg  
Projektuje się podciąg o rozpiętości w świetle otworu 5,35m. 
 
L0 = 5,35 * 1,05 = 5,62 m 
 
Zebranie obciążeń od stropu i ściany projektowanego podciągu . 
- konstrukcja stropu   ( 2,97 + 4,93) *0,50 *3,90*1,10 = 16,95 kN/mb. 
- warstwy posadzkowe   { (2,97 + 4,93)*0,50 + 0,28} * 1,20*1,20 = 6,09 kN/mb 
- obciążenie zmienne  { (2,97 + 4,93)*0,50 + 0,28} 2,00*1,40 = 11,85 kN/mb. 

q1 = 34,89 kN/ mb. 
 
Zaprojektowano wykonanie podciągu z podwójnych skręconych i spodem spawanych 
przewiązkami ceowników C280 ze stali St3S.  
Minimalne oparcie na ścianie nośnej po  30cm.  
 
8.3. OPIS ROBÓT DODATKOWYCH: 
 
- Ścianki działowe –zaprojektowano ścianki działowe murowane z bloczków np. SILKA o 
grubości 12cm. Pod stropem, na całej długości ścianki działowej, wypełnienie grubości ok. 1,5cm 
materiałem trwale elastycznym, zapobiegającym spękaniu przed ugięciem stropu, ścianki 
działowe kotwione do ścian nośnych za pomocą strzępi, lub ocynkowanych łączników stalowych, 
co trzecią warstwę.  
 
- Posadzki – wszystkie projektowane posadzki należy zbroić siatką stalową Ø3 o oczkach 
10x10cm; wykonać z betonu B15. Podłoże posadzki należy dobrać w zależności od producenta 
wybranego systemu posadzek.  

 
 
9. OPIS TECHNICZNY ZAMUROWANIA.  

 
W miejscu zaślepienia otworu drzwiowego należy wykonać zamurowania bloczkami silikatowymi 
na zaprawie klejowej.  
Kolejność robót: po demontażu stolarki drzwiowej należy usunąć uszkodzone tynki. Po 
oczyszczeniu przystąpić do wykonania przemurowania bloczkami typu Silka na zaprawie klejowej 
systemowej.  
Związany fragment ściany należy zagruntować i otynkować. Po wyschnięciu tynku zaleca się 
wykonanie szpachlowania i gruntowania. Tak przygotowana ścianę należy pomalować farbą w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

 
10. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.  
 

1. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:  
W budynku zastosowano następujące izolacje:  
- Izolacje posadzek: 1x papa lub folia izolacyjna na podkładzie betonowym + izolacja 
wodoszczelna z folii płynnej (np. Superflex 1) na styropianie. Do układania płytek należy 
stosować klej i fugę elastyczną. Wpusty z podwójnym kołnierzem izolacyjnym, izolacja z folii 
płynnej również na ścianach w pomieszczeniach WC.  



 7 
 

 
2. Zabezpieczenie biologiczne  
Nie przewiduje się montaż elementów konstrukcyjnych drewnianych. 
 
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe  
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed działaniem ognia:  
- elementy stalowe (np., podciągi, nadproża itp.) pokryć farbą pęczniejącą, podwyższającą 
odporność ogniową EI30.  

 
 
10. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT.  
 

Wykonanie podciągów winno być ze sobą powiązane i należy przy ich wykonaniu zachować 
ciągłość technologiczną.  
Nadproża należy układać na ścianie na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min.3cm. Przy 
wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
osiowego ich rozstawu.  
Przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop wykonać za pomocą tulej z rur okrągłych o 
średnicy o jeden rozmiar większej niż średnica pionu. 
Na każdym etapie robót przestrzegać zasady stemplowania wszystkich elementów (ścian i 
stropów) współpracujących lub mogących mieć wpływ na pracę tego elementu konstrukcji, który 
na danym etapie robót podlega pracom budowlanym. 
W trakcie realizacji robót należy stosować materiały i wyroby posiadające świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenia 
producentów potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm 
Należy stosować materiały nierozprzestrzeniające ognia, trudnozapalne, nietoksyczne 
Wszelkie zmiany projektowe uzgadniać z projektantem . 
Wszelkie odstępstwa od stanu faktycznego należy wyjaśniać i rozwiązywać w ramach 
nadzoru autorskiego 
Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując użycie sprzętu generującego duże drgania 
(młoty udarowe). Wskazane byłoby użycie w jak największym stopniu narzędzi wiercących i pił 
mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalną ochronę istniejących konstrukcji przed 
drganiami. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: budownictwo ogólne”, obowiązującymi 
przepisami, instrukcjami producentów oraz zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawstwo i nadzór nad robotami należy powierzyć osobom uprawnionym. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a w 
przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych robót na stan budynku (np. 
odkształcenia, pęknięcia itp.) roboty należy wstrzymać, a obiekt zabezpieczyć.  
 
Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach i stropach wykonać poprzez wycięcie 
materiałów, nie używać sprzętu udarowego mogącego zniszczyć konstrukcję ściany. 

 
11. ZESTAWIENIE STALI.  
 PONIŻSZE ZESTAWIENIE DOTYCZY POJEDYNCZEJ BELKI CEOWEJ. 

h s g z=R R1 e A G L Masa  
POZYCJA 

NR:      OZNACZE
NIE FABR. /mm/ /cm2/ /kg/m/ M kg 

            
            

1.1 C 260 260 90 10,00 14 7 23,6 48,3 37,9 3,6 136,44 

1.2 C 220 220 80 9,00 12,5 6,5 21,4 37,4 29,4 2,1 61,74 

1.3 C 220 220 80 9,00 12,5 6,5 21,4 37,4 29,4 2,4 70,56 

1.4 C 260 280 95 10,00 15 7,5 25,3 53,3 41,8 5,1 213,18 

Razem  481,92 
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12. UWAGI KOŃCOWE. 
 
Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub 
certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.  
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
lub odpowiednich instrukcji np. ITB.  
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu należy po zakończeniu robót 
opracować dokumentację powykonawczą i uzgodnić z projektantem. 
W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowo-budowlanych niezgodności stanu 
faktycznego konstrukcji istniejącej z danymi zawartymi w opracowaniu należy bezzwłocznie 
powiadomić projektanta w celu dokonania niezbędnych korekt. Dopuszcza się stosowanie 
zamiennych rozwiązań technologicznych i materiałowych o parametrach technicznych 
analogicznych do projektowanych. 

 
 

 
Opracował: 
      

Funkcja: Imię i Nazwisko: Uprawnienia nr: Podpis: 

Projektant: 
Michał 
Gancarczyk  

58/DOŚ/11 

 
 
 
 

Projektant: 
Zbigniew 
Pacuła 

     1575/86 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy części budynku na potrzeby 
szkolnictwa zawodowego o profilu gastronomicznym przy Zespole Szkół Zawodowych w 
Szprotawie. 
Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę pomieszczeń sal lekcyjnych na pracownie 
techniczne do nauki praktycznej uczniów o profilu gastronomicznym.  
Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na parterze w segmencie A budynku ZSZ.  
Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek warstw posadzki, przyjęto układ warstw według 
udostępnionej przez inwestora dokumentacji budynku i poprzednich projektów budowlanych. 
 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje następujące roboty budowlane: 
- Wykucie otworów drzwiowych łączących pomieszczenia sal z montażem nadproża.  
- Wykucie w ścianie otworu i połączenie pomieszczeń w jedną pracownię z montażem nadproża.  
- Zamurowanie otworów drzwiowych. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  

 
Działka zabudowana jest budynkiem, droga wewnętrzną, ciągami pieszymi, placem parkingowym 
oraz zielenią. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych na obiekcie i na działce wydzielić obszar prowadzenia 
robót budowlanych od miejsca gdzie mogą przebywać pozostali użytkownicy obiektu. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KT ÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  
 

Brak. 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI  
ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE ŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ , 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Zagrożenie upadkiem z wysokości 
• skala zagrożenia: duża 
• miejsce zagrożenia: wszystkie prace związane z budową 
• czas wystąpienia: od początku do zakończenia robót budowlanych 
Zagrożenie uszkodzenia ciała 
• skala zagrożenia: duża 
• miejsce zagrożenia: cały plac budowy 
• czas wystąpienia: od początku do zakończenia robót budowlanych 
Zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym na placu budowy 
• skala zagrożenia: duża 
• miejsce zagrożenia: cały plac budowy 
• czas wystąpienia: od początku do zakończenia robót budowlanych 
Zagrożenie porażenia prądem 
• skala zagrożenia: średnie 
• miejsce zagrożenia: wszystkie prace związane z budową 
• czas wystąpienia: przy odłączaniu i załączaniu napięcia 
Zagrożenie przyciśnięcia ciężarem 
• skala zagrożenia: duża 
• miejsce zagrożenia: cały plac budowy 
• czas wystąpienia: od początku do zakończenia robót budowlanych 
Zagrożenie pożarem 
• skala zagrożenia: mała 
• miejsce zagrożenia: wszystkie prace związane z budową 
• czas wystąpienia: od początku do zakończenia budowy 
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5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  

Przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją budowlaną 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 
odbioru robót. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 
budowlano-montażowych, przepisami BHP i ppoż oraz warunkami wydanymi w  
ozporządzeniach. 
Wszyscy pracownicy oprócz instruktażu wstępnego powinni przejść odpowiednie przeszkolenie 
BHP na stanowisku pracy. Pracownicy powinni wysłuchać szkolenia a następnie potwierdzić ten 
fakt własnoręcznym podpisem. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za: 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych, poinformować i przeprowadzić instruktaż 
wszystkich pracowników na temat przestrzegania przepisów BHP, ppoż, udzielania pierwszej 
pomocy oraz o robotach mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi, 
- dokonywać odbioru i sprawdzeń elementów zabezpieczających elementy konstrukcyjne, 
- kontrolę wyposażenia pracowników w atestowany sprzęt ochrony osobistej, 
- przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP, 
- zapobieganie niebezpieczeństwom i ochronę zdrowia ludzi poprzez właściwą organizację 
placu 
budowy i prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną (sprawna komunikacja 
umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń na budowie), 
- wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 
- wykonanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan „BIOZ” powinien być 
sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia lipca 1994r. Prawo budowlane. Szczegółowy zakres i 
formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
6. INNE WYMAGANIA. 

Roboty rozpocząć po zatwierdzeniu projektu budowlanego z zachowaniem terminów i 
procedur wskazanych przez prawo budowlane. 
Wszystkie prace mogą odbywać się tylko pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi. 
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