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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1) Inwestor –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68 – 100 Żagań 

2) Zadanie –  Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4507F tj. ul. 

Kochanowskiego w Żaganiu 

3) Lokalizacja       –  Żagań, droga powiatowa nr 4507F, dz. nr 1813/2; 1840/16 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej 

nr 4507F – ul. Kochanowskiego w m. Żagań na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bema do 

skrzyżowania z ul. Przyjaciół Żołnierza wraz ze zjazdami na posesje. 

3. Stan istniejący 

Aktualnie w miejscu planowanej przebudowy przebiega ciąg pieszy o nawierzchni z płytek 

betonowych oraz o nawierzchni asfaltowej, wraz ze zjazdami na posesje i parkingiem o 

nawierzchni betonowej. Całość niezbędnego terenu dla potrzeb realizacji zadania znajduje 

się w pasie drogi powiatowej nr 4507F – dz. nr 1813/2 oraz w działce gminnej (Gmina 

Żagań o statusie miejskim) – dz. nr 1840/16.  

4. Stan projektowany 

Chodnik w planie będzie posiadał szerokość od 1,5m do 2,20m oraz szerokości zmienne w 

miejscach odtworzenia istniejącej geometrii. Chodnik zostanie odsunięty od jezdni na 

odcinku od ul. Bema do ul. Miodowej, na pozostałym odcinku będzie przylegał do krawędzi 

jezdni. Na całej długości trasy planuje się ustawienie krawężników betonowych. Projektuje 

się światło krawężnika 12cm, na wjazdach 2-4cm. Krawężniki betonowe 15x30cm oraz na 

obniżeniach 15x22cm i 15x22/30cm. Profil podłużny chodnika zostanie dopasowany do 

istniejącego spadku podłużnego jezdni drogi powiatowej. Wjazdy na posesje projektuje się 

w istniejących szerokościach. Wjazdy indywidualne wyskosować 1,0x1,0m. Planuje się 

chodnik o jednostronnym spadku poprzecznym równym 2,0% od jezdni drogi powiatowej, 

ograniczony obrzeże/krawężnik. Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z oporem. 

Na wjazdach do posesji  i w rejonie przejść dla pieszych poprzecznych i w ciągu chodnika, 

krawężnik powinien zostać obniżony, tak aby jego światło wynosiło 2-4cm. Wszystkie 

wjazdy od strony posesji zabezpieczyć krawężnikiem najazdowym 15x22cm na ławie 
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betonowej. Na odcinku od ul. Bema do ul. Miodowej projektuje się odtworzenie 

istniejących miejsc postojowych. Najazdy parkingu należy włączyć promieniami R=5m. 

Wydziela się 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6m i 14 stanowisk o 

szerokości 2,7m. Podział stanowisk należy wykonać za pomocą kostki brukowej w 

odmiennym kolorze. Długość miejsca postojowego wyniesie 5,5m. 

Istniejąca krawędź jezdni w linii wymiany krawężnika wymaga rozbiórki, a następnie 

odtworzenia w pasie o szerokości 30cm. Na odcinku początkowym od ul. Bema należy 

wymienić jedynie krawężnik pozostawiając istniejącą nawierzchnię chodnika. Uszkodzenia 

nawierzchni przełożyć przy użyciu materiału z rozbiórki. 

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o gr.8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa mineralnego o gr. 10cm 

 grunt rodzimy lub nasypowy. 

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych i parkingu  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej o gr.8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5mm o gr. 20cm 

 grunt rodzimy lub nasypowy. 

7. Zestawienie projektowanych powierzchni 

 
 powierzchnia chodników – 430,0m2 

 powierzchnia zjazdów – 80,0 m2 

 Powierzchnia parkingu  – 260,0m2 

 długość krawężników 15x30cm – 127,0mb 

 długość krawężników najazdowych/skośnych – 115,0mb 

 długość obrzeży chodnikowych – 200,0mb 

8. Profil podłużny 

Przebieg wysokościowy drogi zostaje dopasowany do istniejącej niwelety drogi powiatowej 

nr 4507F na przedmiotowym odcinku.  
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9. Roboty rozbiórkowe 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, chodników, zjazdów i 

parkingu. Należy również rozebrać krawędź jezdni drogi powiatowej w pasie około 30cm 

na całej długości planowanej przebudowy. Materiał stanowiący gruz należy wywieźć z 

terenu budowy i utylizować. 

10. Urządzenia obce 

Istniejące urządzenia obce należy wyregulować po poziomu nowo projektowanej 

nawierzchni. 

11. Formy ochrony przyrody 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 

warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 

budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 

urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 

ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 

ponownie wykorzystane.  

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 

również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto 

należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru 

samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  

posiadające zezwolenia na ich utylizację. Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez 

odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej. W celu ochrony klimatu 

akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich parametrach 

akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.  
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Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 

konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

12. Ochrona konserwatorska 

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

13. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych. 

14. Informacja BIOZ 

Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański 
ul. Dworcowa 39; 68 – 100 Żagań 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów „SKALA”, 
Daniel Sadowski. 

 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 

 Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 

 Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 

 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Przebudowa chodników w ciągu ulicy Konopnickiej w Szprotawie 
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Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 
 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 
materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty zasadnicze 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 
transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce 
i czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 
kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 
niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 
rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania 
się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby 
BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
oraz instrukcją DTR. 
Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
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 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 
aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 
odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 
które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 

TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna      999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                         112 – Z telefonu komórkowego 

15. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić 

zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 

rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z 

projektantem przed przystąpieniem do robót. 
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Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Daniel Sadowski 

 

 

 

Szprotawa  wrzesień 2015 

 

16. Oświadczenie projektanta 

 

 
 
 

Oświadczam, że projekt budowlany pt „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi 
powiatowej nr 4507F tj. ul. Kochanowskiego w Żaganiu” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 

 
 
 
 mgr inż. Daniel Sadowski      
                ........................... 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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17. PLAN SYTUACYJNY – RYS. NR 1  

18. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2 

 

 

 


