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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1) Inwestor –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68 – 100 Żagań 

2) Zadanie –  Przebudowa drogi powiatowej nr 1072F w miejscowości Wrzesiny 

3) Lokalizacja       –  Wrzesiny, droga pow. 1072F, dz. nr: 340; 341; 342/1; 342/2; 343; 35/32 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1072F w m. 

Wrzesiny o łącznej długości 577m wraz ze zjazdami na posesje i drogi boczne. 

3. Stan istniejący 

Aktualnie w miejscu planowanej przebudowy przebiega droga o nawierzchni z bruku 

kamiennego, gruntowej oraz miejscami tłuczniowej wraz ze zjazdami na posesje i drogi 

boczne również o nawierzchni mieszanej. Całość niezbędnego terenu dla potrzeb realizacji 

zadania znajduje się w pasie drogi powiatowej nr 1072F.  

4. Stan projektowany 

Projektuje się jezdnię o szerokości 4,0m ze spadkiem poprzecznym 2% jedno lub 

obustronnym zależnie od kilometrażu. Profil podłużny jezdni zostanie dopasowany do 

istniejącego spadku podłużnego drogi powiatowej. Wjazdy na posesje projektuje się w 

istniejących szerokościach. Wjazdy indywidualne wyskosować 1,5x1,5m na włączeniu w 

jezdnię. Na wjazdach publicznych następuje korekta promieni łuków wjazdowych w celu 

poprawy komunikacji zgodnie z PZT.  

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

W km 0+000 – 0+121 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr.4cm 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o śr. gr. 4cm 

 istniejąca nawierzchnia z bruku kamiennego 

W km 0+127 – 0+237 oraz 0+245 – 0+577 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr.4cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o śr. gr. 4cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm 
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Uwaga: w km 0+331 – 0+447 występuje nawierzchnia z bruku kamiennego. W konstrukcji 

założono jej rozbiórkę i ułożenie nowej podbudowy. Dopuszcza się jej pozostawienie jako 

podbudowy po właściwym profilowaniu zgodnie z przekrojem dla km 0+000 – 0+121. 

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr.5cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm 

7. Zestawienie projektowanych powierzchni 
 powierzchnia jezdni – 2.480,0m2 

 powierzchnia zjazdów – 350,0 m2 

 długość ścieku betonowego 50x60x15cm – 180,0mb 

8. Profil podłużny 

Przebieg wysokościowy drogi zostaje dopasowany do istniejącej niwelety drogi powiatowej 

nr 1072F na przedmiotowym odcinku.  

9. Roboty rozbiórkowe 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni na włączeniu w dz. nr 324/2 oraz 

istniejących nawierzchni drogi 1072F w km 0+127 – 0+237 oraz 0+245 – 0+577. Rozbiórkę 

zaplanowano również dla zjazdów, które będą podlegały przebudowie. Materiał 

stanowiący gruz należy wywieźć z terenu budowy i utylizować. 

10. Urządzenia obce 

Istniejące urządzenia obce należy wyregulować po poziomu nowo projektowanej 

nawierzchni. 

11. Formy ochrony przyrody 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 

warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
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Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 

budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 

urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 

ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 

ponownie wykorzystane. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i 

podziemnych będzie zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej 

lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn 

budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane 

i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację. Odwodnienie drogi 

będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej. W 

celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o 

niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości 

związane z hałasem. Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie 

przewiduje się konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

12. Ochrona konserwatorska 

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego przedmiotowych 

ulic. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego 

oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości 

14. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych. Projektuje się ściek betonowy 50x60x15cm na ławie betonowej ułożony 

zgodnie z kilometrażem wg PZT. Projektuje się również wymianę dwóch istniejących 

przepustów pod zjazdami. Zaprojektowano rury PVC o śr. 400mm klasy SN8 o łącznej 

długości 20m. Wloty i wyloty przepustów umocnić kamieniem naturalnym na ławie 

betonowej. Po wymianie przepustów należy oczyścić przyległe do nich rowy na odcinku 

40m. 
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15. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 

Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą dróg. Dla obiektu mostowego w km 0+237 – 0+245 

projektuje się wymianę barierek stalowych na barieroporęcze mostowe U-11b o długości 

2x5m. 

16. Informacja BIOZ 

Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański 
ul. Dworcowa 39; 68 – 100 Żagań 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów „SKALA”, 
Daniel Sadowski. 

 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 

 Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 

 Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 

 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

 ułożenie warstw podbudowy i nawierzchni, 
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III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 
materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty zasadnicze 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 
transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce 
i czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 
kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 
niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003 r. z późn. zm.). Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 
rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
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 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania 
się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby 
BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 
infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
oraz instrukcją DTR. 
Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 
aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
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Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 
odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 
które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 

TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna      999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                         112 – Z telefonu komórkowego 

17. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić 

zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 

rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z 

projektantem przed przystąpieniem do robót. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Daniel Sadowski 

 

Szprotawa  styczeń 2016 
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18. Oświadczenie projektanta 

 

 
Oświadczam, że projekt budowlany pt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1072F w 
miejscowości Wrzesiny” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej: 

 
 
 
 mgr inż. Daniel Sadowski      
                ........................... 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

19. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / PLAN SYTUACYJNY – RYS. NR 1  

20. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2 

 

 

 


