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CZĘŚĆ OPISOWA  
 
 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4509F - 
ULICA KOLEJOWA W ŻAGANIU 

 

1. Dane ogólne 
1) Inwestor  –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań 
2) Zadanie      –  Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F - ulica 

Kolejowa w Żaganiu 
3) Lokalizacja –  Żagań, ul Kolejowa dz. ewid. nr 2472/2, 2589, 2479, 3109. 

          

2. Przedmiot inwestycji 
Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni chodników w ciągu drogi 
powiatowej numer 4509F (ulica Kolejowa) o długości 2098,57m (z wyłączeniem 
zakresu w km. 0+746,10 do 0+952,20).  

3. Stan istniejący  
Ulica Kolejowa zlokalizowana jest na terenie miasta Żagań w województwie 
lubuskim. Ulica Kolejowa przebiega od ulicy Żelaznej do ul. Przyjaciół Żołnierza. 
Ulica ma charakter lokalny i obsługuje zabudowę mieszkaniową. W miejscu 
planowanej przebudowy aktualnie przebiegają ciągi piesze z płytek betonowych i 
masy bitumicznej.  Stan techniczny istniejącej nawierzchni chodników określono 
jako zły ze względu na liczne krzywizny, przerośnięcia nawierzchni chodników 
korzeniami drzew, i lokalne ubytki w nawierzchni. 

4. Stan projektowany 
Projektuje się przebudowę chodników o następujących parametrach: 
 Projektuje się wymianę nawierzchni chodników z płytek betonowych i 

nawierzchni z betonu asfaltowego na kostkę brukową betonową szarą o gr 8 cm 
wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 

 Projektuje się wymianę nawierzchni zjazdów na kostkę brukową betonową 
czerwoną o gr 8 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi . 

 Należy wykonać warstwy konstrukcyjne:  
- podbudowę z kruszywa mineralnego gr. 20cm pod chodnikami 
- podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm pod zjazdami  
- podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm pod chodnikami oznaczonymi jako 
wzmocnione na PZT (chodnik strona prawa drogi w km 1+024 do 1+210,25 i 
strona lewa drogi chodnik w km 1+594 do 1+625,80) . 

 Spadek poprzeczny chodników: jednostronny 2% w kierunku terenów zielonych, 
lub jezdni; 

 Spadki zjazdów dopasowane do rzędnej posesji. 
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 Na całej trasie przebudowy zaprojektowano nowe krawężniki. Na odcinkach bez 
wjazdów i koniecznych obniżeń krawężnik 15x30cm, na obniżeniach wjazdów i w 
ciągach pieszych oraz na wjazdach na parkingi 15x22cm. Na łukach zastosować 
krawężniki łukowe prefabrykowane o wymaganych promieniach. 

 Wszystkie krawężniki ustawić na ławie betonowej z betonu klasy C12/15.  
 Do obramowania chodników zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30cm 

ustawiane na ławie betonowej z betonu klasy C12/15. 
 Wszystkie urządzenia obce w chodniku należy wyregulować, a ewentualne braki 

skrzynek, pokryw itp., uzupełnić w porozumieniu z Zarządcą sieci. 
 Nowe nawierzchnie zjazdów i chodników wykonać z kostki brukowej betonowej 

o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej. Geometria poszczególnych elementów 
zgodnie z rysunkami PZT oraz przekrojów poprzecznych. 

 Projektuje się oznakowanie poziome w zakresie przejść dla pieszych wykonane 
jako grubowarstwowe masą chemoutwardzalną z mikrogranulkami. 

 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz 
rysunkami przekrojów poprzecznych. 

 Nawierzchnię bitumiczną wzdłuż krawężnika należy odtworzyć do stanu 
pierwotnego pasem o szerokości min. 30cm przy zachowaniu gr. min. 5cm. 

5. Konstrukcja nawierzchni chodników 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej   
 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza się zamiennie stosowanie 

miału kamiennego frakcji 0/2mm)  
 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego 

mechanicznie 

6. Konstrukcja nawierzchni chodników wzmocnionych 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej   
 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza się zamiennie stosowanie 

miału kamiennego frakcji 0/2mm)  
 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

7. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej  
 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza się zamiennie stosowanie 

miału kamiennego frakcji 0/2mm)  
 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

8. Zestawienie projektowanych elementów 
1) powierzchnia nawierzchni chodników-                                                         6.050,0m2 
2) powierzchnia nawierzchni zjazdów -                                                                 780,0m2 
3) długość krawężników 15x30cm -                                                                     2.490,0m 
4) długość krawężników 15x22cm (w tym 15x22/30) -                                        680,0m 
5) długość obrzeży betonowych 8x30cm -                                                          3.150,0m 
6) powierzchnia humusowania z obsianiem trawą -                                       3.900,0m2 
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9. Profil podłużny 
Profil podłużny projektowanego chodnika należy wpisać w istniejący profil terenu, 
dopasowując spadki podłużne i poprzeczne do możliwości odwodnienia 
powierzchniowego chodników. 

10. Roboty rozbiórkowe 
 Na włączeniu w istniejące ciągi piesze na ulicach prostopadłych wykonać 

rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania.   
 Na całej długości wymienianych krawężników należy rozebrać istniejącą 

nawierzchnię bitumiczną po uprzednim wykonaniu nacięcia. Rozbiórka pasem o 
szer. 30cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie elementy ulic (chodniki z płyt betonowych, chodniki z polbruku, 
obrzeża, krawężniki betonowe (wskazane na PZT), krawężniki granitowe oraz 
wszelkie pozostałe nawierzchnie zjazdów) należy rozebrać. Materiały nadające 
się do ponownego wykorzystania (kostka granitowa, krawężniki granitowe, 
płytki chodnikowe) należy przewieźć na składowisko Inwestora do 20km 
(Szprotawa). Pozostałe materiały należy utylizować na składowisku odpadów. 

 Pnie drzew pozostałe po wycince należy sfrezować do poziomu 20cm poniżej 
konstrukcji chodnika lub wykarczować. 

 Wystąpi konieczność karczowania i przycinania istniejących krzaków wraz  
z ich utylizacją. 

11. Odwodnienie 
Obecnie odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni chodników odbywa się do 
wpustów deszczowych w pasie drogowym oraz powierzchniowo na tereny zielone. 
Odwodnienie nawierzchni ciągów pieszych nie ulegnie zmianie i odbywać się będzie 
nadal do kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym. Przewiduje się 
wymianę i regulację krat deszczowych. 

12. Formy ochrony przyrody 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 
warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w 
porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w 
specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu 
budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością 
o niezanieczyszczanie terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla 
ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów 
używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających 
określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.  Powstające w 
trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane.  
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie 
zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji 
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zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn 
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane 
i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny 
sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli 
ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.  
Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

13. Ochrona konserwatorska 
Teren znajduje się w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej. Prace należy 
wykonać zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków. 

14. Ochrona środowiska 
Inwestycja nie znajduje się na obszarach chronionych środowiskowo. 
Chodnik jako element towarzyszący drodze i realizowany jako samodzielny obiekt 
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie 
wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

15. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 
Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego 
przedmiotowej ulicy. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej 
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego 
wpływu na sąsiednie nieruchomości. 

16. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą drogi.  

17. Informacja BIOZ 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański,  
ul. Dworcowa 39;  
68-100 Żagań 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z 

późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 
 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów 

„SKALA”, Daniel Sadowski. 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 

 
III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym 
ruchu kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do 
ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości 
przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, 

dostawa materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania 
poszczególnych odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 karczowanie pni, 
 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
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Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i 

środki transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, 
miejsce i czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne 

zachowania kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót 
drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków 
transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną 
przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 
z 1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu 

inwestycji i rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami 

materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad 

komunikowania się podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien 

posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez 

służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
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 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu 
urządzeń infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby 
wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, 
projektem czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia 
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być 
eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 
września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków 

ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą 

odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w 

uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką 

liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 
kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom 
uprzywilejowanym. 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 
wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. 
Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich 
udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i 
prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do 
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projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na 
dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub 
zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej 
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, 
potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych 
osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia 
zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

18. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w 
teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. 
Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy 
skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do robót. 

19. Oświadczenie projektanta 
Oświadczam, że projekt budowlany pt  „Przebudowa chodników w ciągu drogi 
powiatowej nr 4509F - ulica Kolejowa w Żaganiu” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
Opracował: 

 
.………………………………… 

 
 

Nowa Kopernia, grudzień 2017 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

20. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1; 

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.2; 

22. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.3; 

23. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.4; 

24. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.5; 

25. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2. 
 
 


