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OPIS TECHNICZNY 
DLA PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  

NR 1060F W MIEJSCOWOSCI SIECIEBORZYCE 

1. Dane ogólne 

 
1) Inwestor  –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań 
2) Zadanie      –  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1060F  

w miejscowości Siecieborzyce 
3) Lokalizacja –  Gm. Szprotawa, Siecieborzyce  

droga powiatowa nr 1060F dz. ewid. nr 417/2,  

droga powiatowa nr 1042F dz. ewid. nr 218/1.  

2. Przedmiot inwestycji 

 
Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości 
Siecieborzyce od zjazdu na drogę powiatową nr 1042F (dz. ewid. nr 218/1) poprzez ciąg 
drogi powiatowej nr 1060F prowadzącej pomiędzy istniejącymi zabudowaniami do gruntów 
rolnych (dz. ewid. nr 417/2) o łącznej długości 501,0m.  
Opracowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1060F wraz ze zjazdem na drogę 
powiatową nr 1042F w zakresie jezdni, zjazdów i poboczy. 

3. Stan istniejący  

 
Droga powiatowa nr 1060F zlokalizowana jest w miejscowości Siecieborzyce, w gminie 
Szprotawa, w powiecie żagańskim, w województwie lubuskim. Droga powiatowa nr 1060F w 
zakresie podlegającym przebudowie jest drogą dojazdową do gruntów rolnych. 
Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 1060F (nawierzchnia tłuczniowo-gruntowa) jest w 
bardzo złym stanie technicznym.  Średnia szerokość nawierzchni to 3,0 – 3,5m. Jezdnia jest 
mocno skoleinowana i nie posiada właściwego odwodnienia. Stan techniczny jezdni 
określono jako zły ze względu na liczne lokalne ubytki. Ze względu na wąski pas drogowy 
brak jest możliwości wyodrębnienia uregulowanego ruchu pieszych. W zakresie pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 1042F, znajduje się zjazd którego stan techniczny jest 

analogiczny jak jezdnia drogi 1060F. 
Zakres planowanych prac związanych z przebudową drogi obejmie nawierzchnię wraz z 
konstrukcją podbudowy. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie 
próbnych przekopów i nie stanowi ona zagrożenia dla planowanego zakresu robót.   

4. Stan projektowany 

Projektuje się przebudowę nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej nr 1060F na drogę 
powiatową nr 1042F o następujących parametrach: 

a) KM 0+000 do 0+002,35  zjazd (pas drogi powiatowej nr 1042F) 

 Szerokość na włączeniu  do drogi powiatowej nr 1042F, L=13,60m 

 Promienie łuków włączenia R=5,0m 

 Spadek poprzeczny zjazdu: jednostronny lub dwustronny 2% w zależności od warunków 
terenowych 



3 
 

 Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm ułożona na 
podbudowie z kruszywa łamanego 

 Pobocza dwustronne, o szerokości 0,5m z gruntu rodzimego z korytowania 

 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 
przekrojów poprzecznych 
 

b) KM 0+002,35 do 0+501,00 (pas drogi powiatowej nr 1060F) 

 Projektuje się nawierzchnię drogi powiatowej nr 1060F na odcinku do KM 0+093,60 o 
szerokości 3,5m a na odcinku od KM 0+093,60 do KM 0+501,00 o szerokości 3,0m. 

 Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny lub dwustronny 2% w zależności od warunków 

terenowych 

 Nawierzchnia warstwy ścieralnej jezdni i zjazdów do posesji z betonu asfaltowego AC11S o 
gr. 5cm ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego 

 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej. 

Należy uzyskać protokół odbioru urządzeń obcych od właściwego zarządcy sieci 

 Pobocza dwustronne, o szerokości 0,5m z gruntu rodzimego z korytowania 

 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 
przekrojów poprzecznych 

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów w KM 0+000 do 0+501,00 

 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 

 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

6. Konstrukcja poboczy 

 10cm – materiał rodzimy z korytowania ; 

7. Zestawienie projektowanych elementów 

1) Powierzchnia warstwy ścieralnej  AC11S                                                               1.566m2 

2) powierzchnia zjazdów do posesji                                                                                110m2 

3) pobocza ( L=1002m, szer. 0,50m)                                                                               501m2 

8. Profil podłużny 

Profil podłużny projektowanego odcinka należy wpisać w istniejący przebieg drogi 

dopasowując spadki podłużne do możliwości odwodnienia powierzchniowego jezdni  

9. Roboty rozbiórkowe 

 Na włączeniu w ulice prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do 
nawiązania.   

 Materiał z korytowania należy wbudować w projektowane pobocza. Wbudowanie 
powinno polegać na rozłożeniu warstwy gruntu i kruszywa łamanego oraz zagęszczeniu 
do gr. warstwy =10cm. 

10. Odwodnienie 

Obecnie odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej nr 1060F odbywa się na tereny 
zielone w pasie drogowym. Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie i odbywać się będzie 
nadal powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogi powiatowej. 
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11. Formy ochrony przyrody 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 
dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 
terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 
budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 
urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 
ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 
ponownie wykorzystane.  
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 
również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto 
należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru 
samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  
posiadające zezwolenia na ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe 
tereny.  
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o 
niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości 

związane z hałasem.  
Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

12. Ochrona konserwatorska 

Teren nie znajduje w sąsiedztwie strefy ochrony konserwatorskiej.  

13. Ochrona środowiska 

Teren inwestycji nie znajduje się na żadnym z obszarów podlegających ustawie o ochronie 

przyrody  oraz korytarzach ekologicznych. Najbliższe formy ochrony oddalone są w linii 

prostej od inwestycji o : 

 1,4km – Borowina - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod 

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080030.H 

Nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko ze względu na długość drogi nie przekraczającą 1000m. 

14. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego przedmiotowej 
drogi powiatowej nr 1042F oraz 1060F. Zakres planowanych robót przy zachowaniu 
właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego 
wpływu na sąsiednie nieruchomości. 
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15. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą drogi.  

16. Informacja BIOZ 

 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
Nazwa i adres inwestora : 

Powiat Żagański,  
ul. Dworcowa 39;  
68-100 Żagań 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 

faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
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 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 
materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 

 wycinka drzew i karczowanie pni, 

 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 

2. Roboty zasadnicze 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 

 regulacja odwodnienia. 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi). 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i 
czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 
niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu 
inwestycji i rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania 

się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
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 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby 
BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 
infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 

robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków 

ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę 

ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
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ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu 
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku 
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju 
zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 
które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

17. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i 
sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 
rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z projektantem 
przed przystąpieniem do robót. 

18. Oświadczenie projektanta 

Oświadczam, że projekt budowlany pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 
1060F w miejscowości Siecieborzyce” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
Opracował: 

 
 

.………………………………… 

 

Nowa Kopernia, styczeń 2019r, 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

19. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1. 

20. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2. 

 

 
 


