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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1071F  
w km 0+00,000 do 4+778,30 

1. Dane ogólne 
1) Inwestor  –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań 
2) Zadanie      –  Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 0+000,00 do 4+778,30 
3) Lokalizacja – Żagań Miasto, Żagań Gmina 
-Obręb ewid. Żagań-Miasto, działka ewid. nr: 133 (ul. Żółkiewskiego) 
-Obręb ewid. Dzietrzychowice , działka ewid. nr: 1036 , 958, 964, 1039, 646,  

2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania  jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 0+000 do 4+778,30 
na odcinku od ul. Nowogródzkiej w Żaganiu przez ulicę Żółkiewskiego do miejscowości 
Dzietrzychowice o długości 4778,30m w zakresie jezdni, chodników i zjazdów. 

3. Stan istniejący  
Droga powiatowa nr 1071F znajduje się w województwie lubuskim i przebiega przez Gminę Żagań o 
statusie miejskim oraz gminę wiejską Żagań. Droga posiada status drogi lokalnej.  
Opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1071F od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 295 
relacji Żagań – Nowogród Bobrzański poprzez ulicę Żółkiewskiego w Żaganiu do m. Dzietrzychowice. 
Oceny stanu technicznego drogi, która jest drogą klasy L (lokalną) dokonano na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na drogach klasy L i D dopuszcza się 
wykonanie oceny nośności wyłącznie na  podstawie stanu spękań. Stwierdzono, że nie mniej niż 
20% powierzchni jest pokryte pęknięciami zmęczeniowymi o rozwartości większej niż 2 mm co 
świadczy, że osiągnięty został stan graniczny nośności jezdni. Powyższe pozwoliło zakwalifikować 
obiekt do przebudowy. Po analizie struktury ruchu, która zawiera się w kategorii KR3 
zaprojektowano nową nawierzchnię dla pojazdów o nacisku na oś 100kN. Klasa techniczna drogi 
pozostanie bez zmian i będzie to nadal droga lokalna.  
Konstrukcja nawierzchni po przebudowie pozwoli na przyjęcie obciążenia ruchem KR3.Droga 
posiada odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych. 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 
 

Zakres planowanych prac związanych z przebudową drogi ograniczy się do jej nawierzchni oraz 
podbudowy na poszerzeniach w terenie niezabudowanym oraz konstrukcji chodników w terenie 
zabudowanym. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie przekopów próbnych i 
nie stwierdzono gruntów wysadzinowych ani zwierciadła wody gruntowej na głębokościach 
planowanego zakresu robót. Podłoże zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

5. Stan projektowany - założenia ogólne 
 

Projektuje się przebudowę drogi  nr 1071F o następujących parametrach: 
 Długość drogi : 4.778,30m, szerokość jezdni 5,5 m. 
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 Rozbiórce podlega w całości nawierzchnia ulicy Żółkiewskiego zgodnie z PZT. 
 Rozbiórce o szerokości minimalnej = 0,5m podlegają obie krawędzie jezdni oraz miejsca w 

których projektuje się wyspy segregujące ruch. W miejscach gdzie krawędź jezdni jest w bardzo 
złym stanie technicznym przewiduje się zwiększenie szerokości rozbiórek do 2,0m, poszczególne 
ilości zawiera dokumentacja kosztorysowa a miejsca rozbiórek zostaną szczegółowo określone na 
gruncie.  

 Materiał z rozbiórki nienadający się do ponownego wbudowania należy zutylizować i przedstawić 
kartę odpadu. Ewentualny nadmiar materiału nadający się do ponownego wbudowania należy 
przekazać inwestorowi. 

 Rozbiórce podlegają wszystkie istniejące elementy zjazdów do posesji, materiał nadający się do 
ponownego wbudowania zostanie przekazany mieszkańcom lub Inwestorowi  
w zależności od uzgodnień. Pozostały materiał należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu. 

 Planuje się karczowanie krzaków porastających rowy na całej długości opracowania oraz wycinkę 
drzew, lokalizacja zgodnie z PZT. 

 Projektuje się nawierzchnię warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm. 
 Projektuje się warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm ułożoną na 

warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4cm. 
 Na odcinku jezdni, która będzie stanowić podłoże dla nowych warstw konstrukcyjnych należy 

wykonać oczyszczenie istniejącej nawierzchni i ułożyć na całej nowej szerokości geosiatkę 
przeciwspękaniową o parametrach wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma minimum 
Rn=100KN.  

 Na nowych odcinkach jezdni (ul. Żółkiewskiego, poszerzenia, korekta jezdni, wyspy segregujące) 
należy wykonać dodatkowo nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszywa łamanego i 
gruntu stabilizowanego cementem. 

 Na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania. 
 Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2,5%, na łukach jednostronny 4-5%. 
 Wzdłuż ul. Żółkiewskiego projektuje się ciągi piesze w postaci chodników z kostki betonowej w 

kolorze szarym o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej na warstwie konstrukcyjnej zgodnie 
z rysunkami przekrojów normalnych. Lokalizacja chodników i ich geometria zgodnie z PZT.  

 W ciągach chodników projektuje się zjazdy na posesje z kostki betonowej  
o gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo piaskowej na warstwie konstrukcyjnej 
zgodnie z rysunkami przekrojów normalnych.  

 Projektuje się zjazdy do pól z mieszanki SMA11 o gr. 5cm na warstwie wiążącej z betonu 
asfaltowego AC16W o grubości 5cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi zgodnie z rysunkami 
przekrojów normalnych.  

 Na wjazdach do miejscowości zaprojektowano wyspy segregujące ruch w celu ograniczenia 
prędkości. Lokalizacja wysp zwalniających zgodnie z PZT.  

 Na zjazdach z kostki betonowej przez chodnik, należy wykonać skosy 2:1. Lokalizacja  
i geometria zgodnie z rysunkiem przekrojów i PZT. 

 Na zjazdach poza chodnikiem, niezależnie od materiału wykonać skosy 1:1. Lokalizacja  
i geometria zgodnie z rysunkiem przekrojów i PZT. 

 Pomiędzy miejscowościami projektuje się dwustronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym 
0/31,5mm zaklinowanego miałem kamiennym 0/5mm o szerokości 0,75m, grubości 10cm. 
Spadek poprzeczny 4%; 
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 Wszystkie krawężniki o wymiarach 15x30cm, 15x22cm, 25x30cm ustawić na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15. Do obramowania chodników zaprojektowano obrzeża betonowe 
8x30cm ustawiane na ławie betonowej. Lokalizacja poszczególnych przekrojów zgodnie z PZT. 

 W ramach zadania planuje się zmianę organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu przejść dla 
pieszych. Oznakowanie pionowe przejść dla pieszych zaprojektowano jako aktywne zasilane 
energią słoneczną. Planuje się również wykonanie oznakowania poziomego osiowego na całej 
długości trasy. 

 Projektuje się oczyszczenie istniejących rowów drogowych w zakresie namułu w dnie i na 
skarpach wraz z karczowaniem istniejących krzaków. Zakłada się odkrzaczenie wszystkich 
występujących rowów drogowych wraz z ich odmuleniem. 

 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej. Należy 
uzyskać protokół odbioru urządzeń obcych od właściwego zarządcy sieci. 

 Na całej trasie w obrębie zjazdów z istniejącymi przepustami, zaplanowano ich remont - wymianę 
wraz z naprawą ścianek czołowych z kamienia granitowego zgodnie z PZT. Wymianę warunkuje 
bardzo zły stan istniejących przepustów, który zaburza odwodnienie drogi. 

 Planuje się renowację istniejącego przepustu w km 1+682,78 pod  koroną drogi za pomocą 
metody reliningu. Szczegółowy opis w punkcie Odwodnienie.  

 Projektuje się powierzchniowe odwodnienie drogi. Dodatkowo w lokalizacjach określonych w PZT 
(ul. Żółkiewskiego) planuje się odwodnienie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Projektuje 
się wpusty fi500 z osadnikiem. Projektowane wpusty należy włączyć i zasyfontować zgodnie z 
wydanymi warunkami przez ŻWiK. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na PZT oraz 
rysunkach przekrojów i szczegółów.  

 Projektuje się renowację istniejących rowów odwadniających na całej długości zadania. Są one 
zamulone powyżej 30% swojego przekroju. 

 Zaprojektowano demontaż istniejących barier drogowych wraz z przekazaniem materiału 
inwestorowi.  Zaprojektowano nowe bariery drogowe typu N2 W2 (SP-06/1). Lokalizacja zgodnie 
z PZT. 

 Geometria, lokalizacja oraz konstrukcja poszczególnych elementów zgodnie  
z rysunkami przekrojów oraz z  PZT. 

6. Stan projektowany – założenia szczegółowe 

6.1 Odcinek nr 1 – km od 0+000,00 do 0+505,60 (Żagań ul. Żółkiewskiego) 
 Projektuje się drogę o szerokości 5,5m i długości odcinka L=505,60m. 
 Projektuje się całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+000 do 

0+505,60 z pozostawieniem prawostronnie istniejących chodników i krawężników. 
 Projektuje się rozbiórkę istniejącego ciągu pieszego w zakresie kolidującym zgodnie z 

dokumentacja techniczną w celu korekty krawędzi drogi (dotyczy rozbiórki krawężników i 
nawierzchni wraz z ponownym ułożeniem). 

 Po lewej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m z kostki betonowej gr. 8cm 
(kolor szary) ograniczony krawężnikiem 15x30cm i obrzeżem 8x30cm. Krawężniki  
i obrzeża ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.  

 Zjazdy w ciągu chodnika projektuje się z kostki betonowej w kolorze czerwonym 
o skosach 2:1.  

 Projektuje się powierzchniowe odwodnienie drogi. Dodatkowo w lokalizacji określonej w PZT 
planuje się przebudowę odcinka sieci deszczowej/ogólnospławnej ( sieć z PVC 250 SN8 / 
przykanaliki PVC 200 SN8) wraz ze studnią bet. fi 1000 i  studnią zbiorczą murowaną oraz 
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wpustami deszczowymi bet. fi 500 z osadnikiem h=1,0m i z kratami deszczowymi typu ciężkiego 
(40T). Wszystkie wpusty należy zasyfontować. Wpust nr 1, 2 i 4 należy włączyć na trójniku do 
istniejącego przykanalika deszczowego PVC200 przed studnią na sieci ogólnospławnej, zgodnie z 
wydanym uzgodnieniem przez ŻWiK.  Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na PZT oraz 
rysunkach przekrojów i szczegółów.  

 Projektuje się regulację oraz oczyszczenie istniejących wpustów deszczowych. 
 Projektuje się oczyszczenie istniejących rowów drogowych w zakresie namułu w dnie i na 

skarpach wraz z karczowaniem istniejących krzaków. 
 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej. Należy 

uzyskać protokół odbioru urządzeń obcych od właściwego zarządcy sieci. 
 Pod zjazdami w ciągu rowów drogowych zakłada się remont - wymianę uszkodzonych 

przepustów na nowe z PEHD400, SN8 

6.2 Odcinek nr 2 – km od 0+505,60 do 4+778,30  (Żagań ul. Żółkiewskiego do 
Dzietrzychowic) 

 Projektuje się drogę o szerokości 5,5m i długości odcinka L=4272,70m. 
 Rozbiórce o szerokości minimalnej = 0,5m podlegają obie krawędzie jezdni  oraz miejsca w 

których projektuje się wyspy segregujące ruch. W miejscach gdzie krawędź jezdni jest w bardzo 
złym stanie technicznym przewiduje się zwiększenie szerokości rozbiórek do 2,0m. 
Poszczególne ilości zawiera dokumentacja kosztorysowa a miejsca rozbiórek zostaną wskazane 
na gruncie.  

 W km 1+682,78 planuje się remont poprzez renowację istniejącego przepustu pod  koroną drogi 
za pomocą metody reliningu natomiast w km 3+098,08 planuje się remont - wymianę 
istniejącego uszkodzonego przepustu na nowy okularowy (2x800mm). Szczegółowy opis w pkt. 
Odwodnienie. 

 Projektuje się oczyszczenie istniejących rowów drogowych w zakresie namułu w dnie i na 
skarpach wraz z karczowaniem istniejących krzaków.  

 Pod zjazdami w ciągu rowów drogowych zakłada się wymianę uszkodzonych przepustów na 
nowe z PEHD400, SN8. 

 W km 0+657,75 na wyjeździe z Żagania oraz w km 4+721,20 na wjeździe do Dzietrzychowic 
zaprojektowano wyspy segregujące ruch w celu ograniczenia prędkości. Lokalizacja wysp 
zwalniających zgodnie z PZT.  

 W km 1+672,40 zaprojektowano demontaż istniejących barier drogowych. W km od 1+672,40 
do 1+702,40 (dwustronnie) oraz w km od 2+944,70 do 3+227,70 (strona lewa) oraz od 2+937,70 
do 3+227,70 (strona prawa) zaprojektowano ustawienie nowych barier drogowych sprężystych 
typu N2 W2 (SP-06/1). Zdemontowane bariery należy przekazać Inwestorowi. 

 Na zjazdach bitumicznych do pól należy wykonać skosy 1:1 Lokalizacja  
i geometria zgodnie z rysunkiem przekrojów i PZT. 

 Projektuje się dwustronnie pobocze z pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5mm 
zaklinowane miałem kamiennym 0/5mm o szerokości 0,75m, grubości 10cm. Spadek 
poprzeczny 4%; 

 Projektuje się wycinkę drzew, lokalizacja zgodnie z PZT. 
 Wszystkie urządzenia obce w jezdni należy wyregulować do poziomu warstwy ścieralnej. Należy 

uzyskać protokół odbioru urządzeń obcych od właściwego zarządcy sieci. 
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7. Konstrukcja  nawierzchni jezdni w km 0+000,00 do 0+505,60. 
 
 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej  SMA11; 
 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; 
 4cm (100kg/m2) - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W; 
 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
 15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 

8. Konstrukcja  nawierzchni jezdni w km 0+505,60 do 4+778,30. 
 
 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej  SMA11; 
 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; 
 Od 4 do 10cm (100 - 250kg/m2) - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W; 
 Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 100/100kN. Należy ułożyć na 

całej szerokości nowej nawierzchni. 
 Istniejąca nawierzchnia  

 
8.1 Na odcinkach jezdni ulegających korekcie dodatkowo: 

 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
 15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 

9. Konstrukcja zjazdów bitumicznych 
 
 5cm – warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej  SMA11; 
 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; 
 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

 

10. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

11. Konstrukcja nawierzchni chodników  
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 20cm – podbudowa z kruszywa naturalnego mineralnego 

12. Konstrukcja nawierzchni wyspy segregującej ruch 
 
 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 
 3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
 30cm - ława betonowa z betonu C12/15 (wspólna z ławą krawężników) 
 15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 
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13. Zestawienie projektowanych elementów 

13.1 Odcinek 1-  km od 0+000,00 do 0+505,60  (Żagań ul. Żółkiewskiego) 
 
 powierzchnia warstwy ścieralnej  jezdni  -                                                                   2.795,0m2 
 powierzchnia warstwy ścieralnej  zjazdów  -                                                                  245,0m2 
 powierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej o gr 8cm-                                 310,0m2 
 powierzchnia chodników z kostki betonowej szarej o gr 8cm-                                    330,0m2 
 krawężniki  drogowe 15x30cm -                                                                                        150,0m 
 krawężniki  drogowe obniżone 15x22cm -                                                                      240,0m 
 obrzeża betonowe 8x30cm -                                                                                              210,0m 
 pobocza utwardzone (L=316m szer.=0,75m)      -                                                           237,0m2 
 ilość wpustów deszczowych -                                                                                                  4kpl. 

13.2 Odcinek 2 - km od 0+505,60 do 4+778,30 (Żagań-Dzietrzychowice) 
 powierzchnia warstwy ścieralnej  jezdni  -                                                               23.535,0m2 
 powierzchnia warstwy ścieralnej  zjazdów  -                                                             1.210,0m2 
 powierzchnia wyspy z kostki betonowej czerwonej o gr 8cm-                                      4,0m2 
 krawężniki  drogowe obniżone 15x22cm -                                                                       80,0m 
 krawężniki  wyspowe  25x30cm-                                                                                        24,0m 
 pobocza utwardzone (L=8.524m szer.=0,75m)      -                                                   6.393,0m2 
 długość  rowów do czyszczenia         -                                                                          7.820,0m 

14. Profil podłużny 
 

Profil podłużny projektowanego odcinka należy dopasować do istniejącego profilu podłużnego drogi 
z zachowaniem istniejących spadków podłużnych. W założeniach projektowych przyjęto średnie 
wyniesienie niwelety drogi w osi o 14cm. Niweleta krawędzi drogi po przebudowie zostanie 
wyniesiona lokalnie nawet do 30cm. W tym celu wprowadzono wyrównanie istniejącej nawierzchni 
o gr. zmiennej zgodnie z opisem części przedmiarowej projektu.  

15. Odwodnienie 
 

Wody opadowe w ulicy Żółkiewskiego będą odprowadzane do istniejących i nowo projektowanych 
wpustów deszczowych zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci (dokument w załączeniu),  
natomiast w obszarze poza terenem zabudowanym do przydrożnych istniejących rowów.  
Na całej długości drogi zaplanowano oczyszczenie wszystkich rowów przydrożnych wraz z wymianą 
uszkodzonych  przepustów pod zjazdami w ich ciągu.  
W km 1+682,78  przewiduje się remont poprzez renowację istniejącego przepustu polegającą na 
wzmocnieniu ścian przepustu. Projektuje się wzmacnianie istniejącego przepustu metodą 
„reliningu” polegającej na wprowadzeniu  w światło istniejącego obiektu rury typu HelCor 800 
(dopuszcza się oczywiście rozwiązania równoważne technologicznie) i wypełnieniu przestrzeni 
pomiędzy konstrukcjami mieszanką betonową. Przestrzeń pomiędzy obiektem istniejącym a nową 
rurą należy wypełnić mieszanką betonową o konsystencji półciekłej lub ciekłej pod ciśnieniem, tak 
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aby mieszanka wypełniła całą przestrzeń pomiędzy konstrukcjami. Zaleca się stosowanie betonu 
klasy C12/15 na kruszywie o maksymalnej średnicy ziaren 16 mm. Zaleca się pozostawienie min. 10 
cm (zalecane 15 cm) odległości od zewnętrznego wymiaru rury do istniejącego obiektu. Wypełnianie 
przestrzeni mieszanką betonową należy wykonywać symetrycznie po obu stronach rury, 
zabezpieczając ją uprzednio przed wypchnięciem lub przesunięciem siłą wyporu ciekłego betonu – 
zaleca się balastowanie rury np. workami z piaskiem, stosowanie rozporów lub betonowanie 
etapami. W celu zapewnienia mieszance betonowej możliwości swobodnego wypełnienia 
przestrzeni pomiędzy rurą a istniejącą konstrukcją należy wykonać kanały odpowietrzające w ilości i 
miejscu odpowiednim dla długości i gabarytów obiektu. Po wykonaniu prac renowacyjnych należy 
poddać uzupełnieniu istniejące ścianki czołowe przepustu.  
W km 3+098,08 przewiduje się remont - wymianę istniejącego podwójnego uszkodzonego 
przepustu na nowy okularowy 2x800mm wraz z budową ścianek czołowych. 

16. Formy ochrony przyrody 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej w 
godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu 
budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie 
kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych 
spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.  Powstające w trakcie 
prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane.  
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało również  
od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w 
wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały 
natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe tereny 
do rowów przydrożnych w pasie drogowym.  
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich 
parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z 
hałasem.  
Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się konieczności 
stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

17. Ochrona konserwatorska 
Teren inwestycji znajduje się poza obszarem oddziaływania  strefy ochrony konserwatorskiej. 
Odległość od najbliższej strefy konserwatorskiej wynosi więcej niż 1000m. 

18. Ochrona środowiska 
Inwestycja nie znajduje się w żadnym z obszarów Natura 2000 ani w granicach obszarów objętych 
ochroną. Najbliższy obszar Natura 2000 „Dolina Dolnego Bobru” o nr PLH080068 znajduje się w 
odległości ok 1,4km.  
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W trakcie postępowania w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji 
właściwy organ - Wójt Gminy Żagań  w decyzji nr 3/2018 z dnia 13.06.2018 o środowiskowych 
uwarunkowaniach nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. Decyzja w załączeniu. 

19. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 
Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Zakres 
planowanych robót przy zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy 
nie będzie miał negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości. 

20. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez Wykonawcę i 
uzgodniona z Zarządcą drogi.  
Docelowa organizacja ruchu związana z przebudową jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

21. Informacja BIOZ 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 
2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański 
Ul. Dworcowa 39 
68 – 100 Żagań 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów „SKALA” 
 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
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II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
 renowacja odwodnienia. 

 
III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 
Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót 
powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny 
poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 wycinka drzew i karczowanie pni, 
 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 
 renowacja odwodnienia. 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców w 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 
przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 
robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
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dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju 
robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się podczas 

zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 
technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 
organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 
Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar 

przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
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IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji 

określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

22. Uwagi 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić 
zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone rozbieżności 
pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z projektantem przed 
przystąpieniem do robót. 

23. Oświadczenie projektanta 
Oświadczam, że projekt budowlany pn: 
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F  w km 0+000,00 do 4+778,30 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Opracował: 
                   mgr inż. Daniel Sadowski   
 

 
.………………………………… 

Nowa Kopernia, czerwiec 2018 



13 
 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

24. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1; 

25. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.2; 

26. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.3; 

27. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.4; 

28. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.5; 

29. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.6; 

30. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.7; 

31. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.8; 

32. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.9; 

33. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.1 

34. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.2 

35. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.3 

36. PRZEKROJE PODŁUŻNE -WYSPA – RYS. NR 3 

37. SZCZEGÓŁ - STUDNIA BET 1000 – RYS. NR 4.1 

38. SZCZEGÓŁ- STUDNIA ZBIORCZA S2 – RYS. NR 4.2 

39. SZCZEGÓŁ - WPUST BET 500 – RYS. NR 4.3 
 
 
 


