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1.

CZESC OPISOWA

PRZEBUDOWA DROGI NR 1053F RELACJI JELENIN-CHOTKOW
- ETAPI

Dane ogdlne
1) Inwestor — Powiat Zaganski, ul. Dworcowa 39; 68-100 Zagan
2) Zadanie — Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin- Chotkéw- etap II.
3) Lokalizacja — Powiat zaganski,
-Gmina Zagan, obreb Jelenin, dz. ewid nr: 705/1, 705/2, 530.

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1053F na
odcinku relacji Chotkow — Jelenin o dtugosci 997,65m.

Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1053F zlokalizowana jest na terenie Gminy Zagan i Gminy
Brzeznica w wojewddztwie lubuskim. Droga ma charakter lokalny i tgczy
miejscowosci Jelenin i Chotkdéw.

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie jezdnia o nawierzchni
bitumicznej oraz gruntowe pobocza.

Planowany do przebudowy odcinek o dt. 997,65m posiada szerokos¢ od 4 do 4,5m.
Stan techniczny istniejacej nawierzchni jezdni okreslono jako zty ze wzgledu na
liczne krzywizny, spekania oraz lokalne ubytki w nawierzchni. Jezdnia na odcinku w
km 0+530,62 do 0+603,62 jest w stanie krytycznym i wymaga wymiany w catfosci.

Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe jezdni o nastepujgcych parametrach:

dtugosc jezdni 997,65m

szerokos¢ jezdni 5,5m

frezowanie istniejacej jezdni bitumicznej do gtebokosci 4cm na wtgczeniach,
rozbiorka nawierzchni jezdni wraz z podbudowa na odcinku w km od 0+530,62 do
0+603,62,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm na poszerzeniach, na odcinku
podlegajgcym catkowitej rozbidrce i na zjazdach,

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,

wykonanie warstwy wigzacej/wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
ufozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr 4cm,
wykonanie poboczy gruntowych,

spadek poprzeczny jezdni: nie mniej niz 2,5% w daszku z dopuszczeniem do 3,0% na
tukach,



Konstrukcja nawierzchni jezdni

e 4cm —warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

e skropienie warstwy wigzacej/wyréwnawczej

e 5cm — warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
e skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowg

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna po oczyszczeniu

5.1 Na poszerzeniach jezdni dodatkowo:

10.

11.

e 25cm- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku w km od 0+530,62 do 0+603,62

e 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

e skropienie warstwy wigzacej/wyréwnawczej

e 5cm — warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
e 25cm- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
e 5cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
e 25cm- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

Zestawienie projektowanych elementéw

1) powierzchnia jezdni - 5.487,10m?
2) powierzchnia zjazdéw - 210,00m?
3) powierzchnia poboczy (1996mx0,75m) - 1497,00m?

Profil podtuzny

Profil podtuzny projektowanej jezdni nalezy wpisa¢ w istniejacy profil jezdni,
dopasowujac spadki podtuzne i poprzeczne do mozliwosci odwodnienia
powierzchniowego jezdni.

Roboty rozbiorkowe

Na wiaczeniu w istniejgce drogi wykonaé rozbiorki w zakresie niezbednym do
nawigzania w tym ciecie nawierzchni i frezowanie korekcyjne. Petnej rozbiorce
podlega nawierzchnia jezdni na odcinku w km od 0+530,62 do 0+603,62. Materiat
z rozbidorek nalezy przewies¢ na sktadowisko odpadéw i przedtozy¢ karte
z utylizacji odpadu.

Odwodnienie

Obecnie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni odbywa sie
powierzchniowo do przylegtych rowdédw. Odwodnienie nawierzchni jezdni nie
ulegnie zmianie.
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13.

14.

15.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkoéw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda w
porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone beda w
specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu

budowy.
Wszelkie prace powinny byé prowadzone ze szczegdlng dbatoscia
0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla

ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw
uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajgcych
okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania ochrony srodowiska oraz
porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych. Powstajgce w
trakcie prowadzenia robdt odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdéd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji
zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane
i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej do
istniejgcej sieci rowow przydroznych.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny
sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli
ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ani w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskie;j.

Ochrona srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych srodowiskowo. Najblizej
znajduje sie Obszar chronionego Krajobrazu-Dolina Brzeznicy oddalona o 1200m od
poczatku inwestycji. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na w/w obszar.

Nie stwierdza sie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko ze wzgledu na dtugos¢ drogi nie przekraczajgcg 1000m.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego
przedmiotowej drogi. Zakres planowanych robdt przy zachowaniu witasciwej
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.
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Oznakowanie i urzadzenia bezpieczennistwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadca drogi.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Powiat Zaganski,

ul. Dworcowa 39;

68-100 Zagan

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

Zakres oraz kolejnosc realizacji inwestycji,

Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

Propozycje organizacyjne warunkujace poprawne prowadzenie budowy,

Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

PwnNpRE

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiorkowe
— ufozenie podbudowy

— oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

— ufozenie nawierzchni bitumicznej,

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejnosc¢ realizacji:

Prace zwigzane z realizacjq zakresu opracowani

a prowadzone beda przy czynnym ruchu kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce
inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdét powinno, biorgc



pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny

poszczegdlnych odcinkdw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny,
dostawa materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania

poszczegdlnych odcinkdéw i sposdb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem,

— wspodtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i
srodki transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzagdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robdt budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kofowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robédt
drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang

przez wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

z 1997 r. z pdin. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,



poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej (medidw) i zapozna¢ z nimi osoby
wykonujgce roboty,

roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu,

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢
eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdéw ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic taka
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50

kg.

Wykonawca  zobowigzany jest do  zapewnienia  dojazdu  pojazdom
uprzywilejowanym.
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IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego

wymaga jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposéb umozliwiajacy ich

udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i

prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg
autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefondéw
alarmowych, ktére powinny zostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych
0s6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia
zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 —- Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caly projekt wyznaczy¢
geodezyjnie i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem.
Wszelkie zauwazone rozbieinosci nalezy skonsultowaé z projektantem przed
przystgpieniem do robét.



19. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt ,Przebudowa drogi nr 1053F relacji
Jelenin- Chotkéw — etap II” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:

Nowa Kopernia, styczen 2020r.
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CZESC RYSUNKOWA

20. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.2

22. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1
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