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CZESC OPISOWA

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NR 1053F
RELACJI JELENIN-CHOTKOW- ETAP IlI

1. Dane ogdine
1) Inwestor — Powiat Zaganski, ul. Dworcowa 39; 68-100 Zagan
2) Zadanie - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nr 1053F relacji
Jelenin- Chotkow- etap Il
3) Lokalizacja— Powiat zaganski,
-Gmina Zagan, obreb Jelenin, dz. ewid nr: 530, 511, 529.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1053F na
odcinku relacji Chotkéw — Jelenin o dtugosci 1257,23m.

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1053F zlokalizowana jest na terenie Gminy Zagan i Gminy
Brzeznica w wojewddztwie lubuskim. Droga ma charakter lokalny i stanowi dojazd
do gruntdéw rolnych oraz tgczy miejscowosci Jelenin i Chotkdéw.

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie jezdnia o nawierzchni
bitumicznej oraz gruntowe pobocza.

Planowany do przebudowy odcinek o df. 1257,23 posiada szeroko$¢ od 4 do 4,5m.
Stan techniczny istniejgcej nawierzchni jezdni okreslono jako zty ze wzgledu na
liczne krzywizny, spekania oraz lokalne ubytki w nawierzchni.

4, Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe jezdni o nastepujgcych parametrach:

e dtugosc jezdni 1257,23m

e szerokos¢ jezdni 5,5m

e frezowanie istniejacej jezdni bitumicznej do gtebokosci 4cm na wiaczeniach,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm na poszerzeniach i na
zjazdach,

e oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

e skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,

e wykonanie warstwy wigzgcej/wyrownawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

e utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr 4cm,

e wykonanie poboczy gruntowych,

e spadek poprzeczny jezdni: nie mniej niz 2,5% w daszku z dopuszczeniem do 3,0%-
4,0% na tukach

e W km 04927 str. Lewa nalezy ustawic¢ bariere drogowg N2 W2 (SP06/1) o dtugosci
L=12,0m

e Nalezy oczyscic réw z zakrzaczenia i zamulenia na dtugosci 25 m po obu stronach
przepustu.



Konstrukcja nawierzchni jezdni

e 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

e skropienie warstwy wigzacej/wyréwnawczej

e 5cm — warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
e skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna po oczyszczeniu

5.1 Na poszerzeniach jezdni dodatkowo:

10.

11.

e 25cm- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
e 5cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
e 25cm- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

Zestawienie projektowanych elementow

1) powierzchnia jezdni - 6.930,00m?
2) powierzchnia zjazdéw - 35,00m?
3) powierzchnia poboczy (1257,23mx2x0,75m) - 1885,85m?

Profil podtuzny

Profil podfuzny projektowanej jezdni nalezy wpisaé w istniejacy profil jezdni,
dopasowujgc spadki podtuzne i poprzeczne do mozliwosci odwodnienia
powierzchniowego jezdni.

Roboty rozbiorkowe

Na wiaczeniu w istniejgce drogi wykonaé rozbiorki w zakresie niezbednym do
nawigzania w tym ciecie nawierzchni i frezowanie korekcyjne. Materiat
z rozbidrek nalezy przewies¢ na sktadowisko odpaddéw i przedtozy¢ karte
z utylizacji odpadu.

Odwodhnienie

Obecnie odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni odbywa sie
powierzchniowo na tereny przylegte w pasie drogowych. Odwodnienie nawierzchni
jezdni nie ulegnie zmianie.

Kanaty technologiczne

Na obszarze planowanej przebudowy wystepuje tranzytowa sie¢ teletechniczna
taczgca miejscowosci Jelenin i Chotkéw. Charakter zagospodarowania obszardow
przylegtych do drogi (tylko grunty rolne) nie wymaga planowania nowego
uzbrojenia  teletechnicznego.  Odstgpiono o  zaprojektowania  kanatow
technologicznych.



12.

13.

14.

15.

16.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkéw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w
porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedgy w
specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu

budowy.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig
0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla

ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw
uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzgdzen technicznych spetniajacych
okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony s$rodowiska oraz
porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych. Powstajgce w
trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato rowniez od odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji
zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane
i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na
tereny przylegte w pasie drogowym.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny
sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli
ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ani w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej.

Ochrona srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych sSrodowiskowo. Najblizej
znajduje sie Obszar chronionego Krajobrazu-Dolina Brzeznicy oddalona o 1200m od
poczatku inwestycji. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na w/w obszar.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego
przedmiotowej drogi. Zakres planowanych robot przy zachowaniu wtasciwej
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadcg drogi.



17. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Powiat Zaganski,

ul. Dworcowa 39;

68-100 Zagan

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,

Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

PwnNE

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiérkowe
— utozenie podbudowy

— oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg,

— utozenie nawierzchni bitumicznej,

l1l. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowani

a prowadzone bedg przy czynnym ruchu kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce
inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdét powinno, biorgc
pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny
poszczegblnych odcinkdéw, ocenié:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwo$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny,
dostawa materiatow).



W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania

poszczegdlnych odcinkéw i sposdb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbidrkowe,

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robdt pod ruchem,

— wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i
$rodki transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt
drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz sSrodkéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang

przez wykonawce robédt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

z 1997 r. z pdzn. zm.), okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pézn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikdw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robdt,

— zapoznanie pracownikdw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

— zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

— o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.



Wskazanie  srodkdw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé¢ z nimi osoby
wykonujgce roboty,

— roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu,

— S$rodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢
eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskow ochronnych, okularéw ochronnych,

— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikéw,

— aktualne swiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robat,

— nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

— zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewnié taka
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50
kg.

Wykonawca  zobowigzany jest do zapewnienia  dojazdu  pojazdom

uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidiowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
wymaga jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu.



Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé¢ w sposéb umozliwiajacy ich

udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i

prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny byé odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentac;ji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych, ktére powinny zostaé¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,

potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych

0s6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia
zawodowe, sprawnosc¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 - Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe

997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego
18. Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wyznaczy¢
geodezyjnie i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy skonsultowaé¢ z autorem opracowania
przed przystgpieniem do robét.

19. Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja pn ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
nr 1053F relacji Jelenin- Chotkow - etap IlII” zostata sporzadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Nowa Kopernia, luty 2021r.



CZESC RYSUNKOWA

20. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.2

22. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.3

23. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.
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