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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie lubuskim w powiecie zaganskim, w gminie
Szprotawa, w miejscowosci Szprotawa. Projekt obejmuje przebudowe ulicy Stowackiego.

Ponizej znajduje sie mapka poglgdowa z lokalizacjg inwestyciji.
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Lp. | Nr dziafki objetej inwestycja: Przeznaczenie dziatki:
1 212 pas drogowy
2 208 skrzyzowanie z drogg publiczng
3 339/3 skrzyzowanie z drogg publiczng
4 213/18 skrzyzowanie z drogg publiczng
5 213/22 pas drogowy
6 213/24 pas drogowy
7 211/1 pas drogowy
8 211/4 pas drogowy
9 211/3 pas drogowy
10 348/20 pas drogowy
11 348/23 pas drogowy
12 348/22 pas drogowy
13 210/1 pas drogowy
14 321/7 pas drogowy
15 321/270 pas drogowy
16 321/291 pas drogowy
17 207/2 pas drogowy
18 207/4 pas drogowy
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1.2. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F — ul. Stowackiego w Szprotawie”
Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia. Projekt Budowlany
i Wykonawczy oraz wykonanie robot budowlanych musi by¢é wykonane zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca
musi wykona¢ kompletng dokumentacje w zakresie niezbednym do wykonania wszelkich
Robdét objetych przedmiotem zamoéwienia. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne
zatwierdzenia dla projektu w tym decyzje zezwalajgcg na wykonanie prac: zgtoszenie robét
nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe lub pozwolenie na budowe lub decyzje
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Wykonawca uzyska takze wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
dla wykonania roboét objetych niniejszym PFU (np. decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenie wodno—prawne, projekty podziatu, zezwolenie na wycinke
drzew, odstepstwo od warunkéw technicznych itp.). Po zakonczeniu robdét Wykonawca
uzyska wymagane decyzje dla zakonczenia procesu budowlanego (uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, zgtoszenie zakonczenia robot).

Uwaga:

Zmiany ilosci lub parametréow zawartych w PFU, jakie moga mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w PFU, nie beda powodowaly zmiany
Wynagrodzenia Brutto oraz przedfuzenia Czasu na Ukonczenie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,ma by¢”, ,nalezy”,
,nalezatoby”, ,nie dopuszcza sie”, ,wymaga”, ,powinny” lub podobne oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu.

Nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje geodezyjno-prawng dotyczgcg podziatu
geodezyjnego nieruchomosci pod realizacje Inwestycji, wraz z ustaleniem stanu prawnego
nieruchomosci, zgodnie z ustawg z 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz wyniesienie w teren
podziatu nieruchomosci.

W ramach zakresu zamierzenia nalezy wykonaC przebudowe drogi powiatowej 3907F,
w sktad ktorej wchodzg nastepujgce elementy:

e chodniki;

e Ciggi pieszo-rowerowe;
e przystanki autobusowe;
e skrzyzowania;
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e zjazdy
e odwodnienie drogowe (kanalizacja deszczowa);
e osSwietlenie drogowe
o doswietlenia przejs¢ dla pieszych;
e sygnalizacja Swietlna;
e rozwigzanie powstatych kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng;
e montaz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego
i pionowego;
o wykonanie pozostatych robét i prac zwigzanych z rozwigzaniem kolizji branz
towarzyszacych lub innych robdét wynikajgcych 2z pdzniejszych uzgodnien
z wkasciwymi zarzgdcami infrastruktury;
Zakres robot znajduje sie na dziatkach w stosunku do ktérych Inwestor posiada prawo
dysponowania na cele budowlane (wtasnosé Inwestora) oraz dziatkach, ktére zostang
pozyskane na podstawie decyzji ZRID lub objete ograniczeniami w tej decyzji, na podstawie
wniosku opracowanego staraniem Wykonawcy. Koszty przygotowania wniosku o decyzje
ZRID (w tym projekty podziatow dziatek) obcigzajg Wykonawce. Koszty wykupdw ponosi
Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami Zamawiajgcego. Ostateczne rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie oceniat rozwigzania pod katem zgodnosci z PFU, dokumentacjg
kontraktowg i przepisami techniczno — budowlanymi oraz zapisami prawa lokalnego.

W ramach zadania oraz Wynagrodzenia Brutto nalezy przewidzie¢ uzyskanie odstepstwa od
warunkéw technicznych - jesli zajdzie tak potrzeba. Nalezy jednak mie¢ na uwadze,
iz Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo tylko w wyjgtkowych sytuacjach, dla
ktérej Wykonawca uzyska zgode Zamawiajgcego.

Wyszczegdlnienie Stan istniejgcy Stan docelowy
Rodzaj robot przebudowa przebudowa
Klasa drogi 4 Z
Kategoria drogi powiatowa powiatowa
Numer drogi 3907F 3907F
Dtugo$¢ w metrach 293 m 293 m
Przekréj drogi 1x2 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m 3,0m
Pobocza rodzaj brak brak
szerokos¢ nie dotyczy nie dotyczy
dtugosé i ,
i polozenie (strona) nie dotyczy nie dotyczy
Chodniki rodzaj . strona lewa:
. . strona lewa: N ! . .
i usytuowanie ~ chodnik przv iezdni - $ciezka pieszo-rowerowa przy jezdni
P 3_” strona prawa:
strona prawa: < cieska Di ‘erdni
- chodnik przy jezdni - $ciezka pieszo-rowerowa przy jezdni
- chodnik przy jezdni
szerokosc¢ strona lewa:
strona lewa: - $ciezka pieszo-rowerowa: 3,0 m, 3,5m
- od 1.6 do 4 om (poszerzenie na tuku)
! " strona prawa:
strona prawa: cieska bi - 30m. 35
~0d20do3.2m - Sciezka pieszo-rowerowa: 3,0 m, 3,5 m
' ' (poszerzenie na tuku)
- chodnik: 2,0 m
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Wyszczegdlnienie

Stan istniejacy

Stan docelowy

dtugosé

strona lewa:
- 8ciezka pieszo-rowerowa: 293 m

293 m strona prawa:
- 8ciezka pieszo-rowerowa: 28 m
- chodnik: 265 m
Infrastruktura |rodzaj strona lewa:
dla ruchu brak - §ciezka pieszo-rowerowa
roweréw dwukierunkowa
usytuowanie . strona lewa:
nie dotyczy o . . .
- Sciezka pieszo-rowerowa przy jezdni
szerokosc¢ strona lewa:
nie dotyczy - Sciezka pieszo-rowerowa: 3,0 m, 3,5 m
(poszerzenie na tuku)
dtugosé nie dotvcz strona lewa:
yezy - 8ciezka pieszo-rowerowa: 293 m
Rodzaj oswietlenia typu LED typu LED

Rodzaj odwodnienia

kanalizacja deszczowa

kanalizacja deszczowa

Przystanki komunikacji zbiorowej
(zatoki, perony, itd.)

0

2 przystanki zlokalizowane
na pasie ruchu jezdni

Rodzaj nawierzchni kostka kamienna MMA-32m
kostka kamienna — 261 m

Kategoria ruchu KR2 KR2

Nosnos¢ 115 kN/o$ 115 kN/o$

1.3. Charakterystyka zadania

Dokumentacja opracowana zostata w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.4. Aktualne uwarunkowania

1) Uzyskanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
Z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych lub innej ustawy na podstawie ktérej Wykonawca uzyska decyzje
umozliwiajgca zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Uchwata nr XIlI/67/99 Rady Gminy i Miasta Szprotawa z dnia 31 sierpnia 1999 r.
wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $rodmiescia
Szprotawy.

e Uchwata nr XXX/219/97 Rady Gminy i Miasta w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 1997r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Szprotawy
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e Uchwata nr XXXIX/227/2001 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 pazdziernika
2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Szprotawy (B).

3) Koordynacja inwestyciji

Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania skoordynowaé projekt budowlany
z Wykonawcg projektu ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103569F - ul. Chodkiewicza
w Szprotawie”.

1.5. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3907F w Szprotawie od
skrzyzowania z ulicg Chodkiewicza do skrzyzowania z ulicg Kopernika wraz z przebudowa
skrzyzowan. Przebudowa bedzie obejmowata zmiane geometrii jezdni w celu poprawy
warunkéw ruchu dla pieszych i rowerzystéw, poprawe widocznosci oraz wydzielenie
chodnikéw i drogi rowerowej. Szczegdlnie uwzglednione zostaly w projekcie elementy
uspokojenia ruchu oraz zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych z uwagi na lokalizacje szkoty
przy skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Kopernika i przedszkola przy skrzyzowaniu ulicy
Kopernika i Rolnej. Projektowana droga cechowacC sie bedzie dobrymi parametrami
technicznymi. Planowana inwestycja wygeneruje korzy$ci w wymiarze spoteczno-
gospodarczym. Zwiekszy sie komfort i bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow drogi przy
zmniejszonym ryzyku powstania kolizji. Inwestycja korzystnie wptynie na ptynnos¢ ruchu
W miejscowosci Szprotawa oraz utatwi przemieszczenie sie niechronionych uczestnikéw ruchu.

Inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego oraz bezpieczenstwa istniejgcej sieci

drogowej i dostosowanie do wymogdw obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Inwestycja wptynie na podniesienie standardéw powiatowej sieci drogowej oraz uzupetni sie¢

drogowg w jednorodnym standardzie. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi:

o Poprawa komfortu jazdy;

¢ Wyprowadzenie ruchu pojazdéw ciezarowych z centrum miasta;

¢ Podniesienie standardu technicznego;

¢ Ujednolicenie standardu technicznego drég powiatowych;

e Poprawa bezpieczenstwa poprzez korekte geometrii drogi, poprawe widocznosci
i wykonanie ciggéw pieszych oraz rowerowych, a takze wykonania elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

o Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu;

e Poprawa dostepnosci transportowe;j;

e Zwiekszenie dostepnosci terenow inwestycyjnych;

o Uregulowanie stosunkéw wodno — gruntowych poprzez wykonanie optymalnego
i sprawnego odwodnienia drogi;

e Ograniczenie hatasu i emisji spalin wskutek poprawy stanu technicznego drogi.

o Poprawa jakosci zycia mieszkancow.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Podstawowe zatozenia przebudowy drég

Przedmiotowa droga powiatowa 3907F jest drogg klasy Z, znajduje sie w miejscowosci
Szprotawa i tgczy ze sobg ul. Kopernika (droga gminna 103598F) z ul. Niepodlegtosci (droga
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gminna 103573F). Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcej drogi o dtugosci
ok. 293 m wraz ze zmiang geometrii skrzyzowania z ulicg Kopernika. W ramach inwestyc;ji
przewidziano réwniez przebudowe skrzyzowan z ulicami Koszarowg (103519F) i Willowg
(103592F), ktérych realizacja jest konieczna do zapewnienia powigzania elementow
zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,
przebudowe istniejgcych zjazdéw oraz skrzyzowan, wykonanie ciggow pieszo-rowerowych,
wykonanie przystankéw autobusowych oraz przebudowe istniejgcych ogrodzen kolidujgcych
z inwestycjg. Ponadto zatozono przebudowe i budowe o$wietlenia ulicznego, kanalizaciji
deszczowej oraz kanatu technologicznego oraz usuniecie kolizji niezbednym zakresie.
W ramach zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na przejsciu dla pieszych w obrebie szkoty
przewidziano lokalizacje sygnalizacji Swietlnej w systemie ,All Red”.

Skrzyzowania ulic Stowackiego i Kopernika nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem
przejezdnosci pojazdu typu autobus. Przewidziano wykonanie jezdni o podstawowej
szerokosci 6,0 m, z dopuszczalnym uwzglednieniem uspokojenia ruchu (0,25 m na pas
ruchu). Na tukach jezdnie nalezy poszerzyé o wartosci obliczone zgodne z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Na odcinkach
rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe i ciggi piesze. Na etapie opracowania projektu
budowlanego nalezy przeanalizowa¢ lokalizacje Sciezki pieszo-rowerowej po prawej stronie
drogi za pasem istniejgcej zieleni.

Wskazane w PFU parametry stanowig jedynie wymog minimalny. Szczegotowe rozwigzania
Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych nalezy wykona¢ w postaci
dedykowanego oswietlenia z bocznym doswietleniem pieszego od strony nadjezdzajgcego
pojazdu. Na przejsciach dla pieszych stosowa¢ pasy z kostki wypustkami dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych. W ramach inwestycji nalezy wykonaé przebudowe
osSwietlenia.

W celu skomunikowania trasy gtdwnej z terenami przylegtymi nalezy przebudowac istniejgce
Zjazdy indywidualne, publiczne i dojscia do posesji. W przypadku koniecznosci likwidacji
zjazdu w istniejgcej lokalizacji, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zjazd w nowej lokalizaciji
po wczesniejszym uzgodnieniu jego lokalizacji z wiascicielem nieruchomosci przylegtej do
pasa drogowego.

Szeroko$¢ jezdni zjazdéw nalezy dostosowac do charakteru pojazdéw uzytkowanych przez
wiascicieli nieruchomosci przylegtych oraz do szerokosci w stanie istniejgcym. Podane
parametry sg minimalnymi, pozostate bedg wynikaty z uszczegotowienia i przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych.

Zalecane typu skrzyzowan wraz z parametrami przedstawione sg w cze$ci rysunkowe;j.

Uwaga:

Jezeli w wyniku uzgodnienia z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw
zajdzie koniecznos¢é przebudowy skrzyzowania i przyjecia innej nawierzchni,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia rozwigzan zaleconych przez L\WKZ).

Droga nr 3907F — ulica Stowackiego
e klasa drogi: Z;
e kategoria ruchu: KR2;
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e predkosc projektowa: 40 km/h;

e predkos¢ miarodajna: nie okresla sie;

e podstawowa szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m;

e liczba paséw ruchu: 2;

e szerokos¢ chodnika: min 1,50 m (w oddaleniu od jezdni); 2,00m (przy jezdni);
e szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: minimum 3,00 m;

Droga nr 103598F — ulica Kopernika
e klasa drogi: L;
e kategoria ruchu: KR3;
o predkos¢ projektowa: 40 km/h;
e predkos¢ miarodajna: nie okresla sie;
e podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m;
e liczba pasow ruchu: 2;
e szerokos¢ chodnika: min 1,50 m (w oddaleniu od jezdni); 2,00m (przy jezdni);
o szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: minimum 3,00 m;

Droga nr 103519F — ulica Koszarowa
e klasa drogi: L;
e kategoria ruchu: KR2;
o predkos¢ projektowa: 30 km/h;
o predkos$¢ miarodajna: nie okresla sig;
e podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m;
e liczba pasow ruchu: 2;
e szerokos¢ chodnika: min 1,50 m (w oddaleniu od jezdni); 2,00m (przy jezdni);

Droga nr 103592F — ulica Willowa
e klasa drogi: D;
e kategoria ruchu: KR2;
o predkosc¢ projektowa: 30 km/h;
e predkos¢ miarodajna: nie okresla sie;
e podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu:
e liczba pasdw ruchu: 2;
e szerokos¢ chodnika: min 1,50 m (w oddaleniu od jezdni); 2,00m (przy jezdni);
e szerokosc ciggu pieszo-rowerowego: minimum 3,00 m;
e szerokosc pobocza: 0,75m

Wykonawca na etapie opracowania Projektu Budowlanego ma obowigzek potwierdzenia
prawidtowosci przyjecia kategorii ruchu poprzez wykonanie badan pomiaru natezenia ruchu
i opracowania analizy z prognozg ruchu.

Podane parametry nalezy przyjmowac jako rozwigzania minimalne. W przypadku wskazania
w czesci rysunkowej PFU odcinkowo innych parametréw nalezy przyjg¢ parametry wskazane
w PFU jako minimalne.

Dopuszcza sie lokalnie wykonanie chodnikdbw w oddaleniu od jezdni o szerokosci 1,5 m
w przypadku braku miejsca.

2.2. Odwodnienie

W ramach zadania nalezy wykonac system skutecznego odwodnienia nawierzchni drogowe;j.
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Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywaé sie poprzez wpusty deszczowe i przykanaliki,
nastepnie kanatami do kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego.

Na wykonanie zrzutu wéd nalezy kazdorazowo uzyska¢ warunki wpiecia do istniejacych
odbiornikow lub pozwolenia wodno-prawne. Trase kolektoréw nalezy prowadzic
w maksymalnym stopniu w terenie zielonym lub pod chodnikami.

2.3. Sieci elektroenergetyczne

W ramach zadania projektuje sie wykonanie odcinkdw nowego oswietlenia ulicznego wraz
doswietleniem przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych oprawami typu LED
z optykg dedykowang z bocznym doswietleniem pieszego. W ramach inwestycji nalezy
przewidzie¢ roéwniez usuniecie kolizji z istniejgcym os$wietleniem. Wymaga sie,
aby oswietlenie drogowe na obszarze inwestycji posiadato oprawy typu LED.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie oSwietlenia sygnalizacji swietlnej wraz z systemem detekdji.

Przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona
na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez ich wtascicieli na etapie Projektu
Budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanych drdg.
Wykonawca wystgpi o aktualne warunki na usuniecie kolizji, a nastepnie zaprojektuje
i zrealizuje roboty budowlane w oparciu o te warunki.

2.4. Sieci sanitarne

Przebudowa urzgdzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona
na podstawie warunkow technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie Projektu
Budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanych drég.
Wykonawca wystgpi o aktualne warunki na usuniecie kolizji, a nastepnie zaprojektuje
i zrealizuje roboty budowlane w oparciu o te warunki.

Ponadto niezaleznie od wymaganh okreslonych powyzej, w zwigzku z przebudowg drdg

nalezy wykonac:

e regulacje wysokosciowg studzienek i zawordw urzgdzeh podziemnych znajdujgcych sie
w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

e wymiane na nhowe zniszczonych wtazéw i obuddéw studzienek urzadzen podziemnych oraz
pierscieni odcigzajgcych i dystansowych.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci gazociggowej, wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami z uwagi zmiane przebiegu jezdni w obszarze
skrzyzowania ulicy Stowackiego z ulicg Kopernika.

2.5. Sieci teletechniczne

Przebudowa urzadzenn obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona
na podstawie warunkoéw technicznych wydanych przez ich wtascicieli na etapie Projektu
Budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanych drog.
Wykonawca wystgpi o aktualne warunki na usuniecie kolizji, a nastepnie zaprojektuje
i zrealizuje roboty budowlane w oparciu o te warunki.

Na catej dlugosci opracowania przewidziano budowe kanatu technologicznego. Przekrgj
kanatu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania Projektu Budowlanego.
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2.6. Organizacja ruchu

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a nastepnie wyniesie w teren projekt czasowej organizaciji
ruchu na czas robot. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) nalezy
powiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem, Zamawiajgcego oraz policie. W przypadku
koniecznosci wyznaczenia objazdu na czas prowadzenia robot obowigzkiem Wykonawcy
jest oznakowania trasy objazdu oraz uzgodnienie ze wszystkimi Zarzgdcami Drég i Ruchu.

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu (SOR) oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu nalezy uzyskaé przed ztozeniem wniosku
0 uzyskanie decyzji ZRID lub réwnowaznej. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu w trakcie realizacji robét.

Oznakowanie poziome nalezy wykonywac jako cienkowarstwowe. Na potrzeby oznakowania
pionowego nalezy stosowac znaki wielkosci ,Srednie” i ,mate”, z folii odblaskowej | lub I
generaciji. Dla ciggoéw pieszo-rowerowych nalezy stosowac¢ znaki wielkosci ,mini”.

2.7. Uwarunkowania kontraktowe

Materiatami wigzgcymi Wykonawce, co do zakresu jego zobowigzania kontraktowego sa:
e PFU;

e SIWZ,

¢ Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujgce zapisy PFU

Materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego sg zgodne, co do wymagan w stosunku
do Wykonawcy. W przypadku pojawienia sie niejasnosci nalezy je niezwtocznie zgtosi¢
Zamawiajgcemu celem wyjasnienia.

Warunki techniczne, warunki uzgodnien i wszystkie parametry podane w Wymaganiach
Zamawiajgcego nalezy traktowaé, jako minimalne. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie uzgodnien
z zarzgdcami drog, wiascicielami urzgdzen infrastruktury oraz uwzglednienie w ofercie
ryzyka zwigzanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej, realizacji i ukonczenia Robdt. Podane ilosci i dane liczbowe w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym element Przetargu nalezy traktowaé orientacyjnie
I nie stuzg one do rozliczen kosztéw budowy.

Pozostate materiaty majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie
w celach informacyjnych i moze je wykorzystywac oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

Wykonawca jest takze upowazniony do zmian technologii robot w stosunku do ustalen
Programu funkcjonalno-uzytkowego pod warunkiem zgodnosci tych zmian z wymaganiami
materialdbw wigzacych, a takze uzyskania zgody Zamawiajgcego dla tych zmian.
Zamawiajacy udzieli zgody na rozwigzania zamienne w przypadku poprawnosci technicznej
zaproponowanych rozwigzan, a takze po sprawdzeniu, czy zaproponowane rozwigzania nie
bedg generowaty zwiekszonych pdzniejszych kosztéw utrzymania obiektu.

Jakiekolwiek przekroczenie ilo$ci robot ponad iloSci okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym lub koniecznosé wykonania prac nie ujetych w PFU nie bedzie stanowito podstaw
do zwiekszenia Wynagrodzenia Brutto i przedtuzenia Czasu na Ukohczenie robaot.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy stosowanie logo na dokumentach budowy
i korespondencji wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow oraz zwiekszenia
perspektywy rozwoju gospodarczego dzieki poprawie stanu nawierzchni oraz zwiekszenia
bezpieczenstwa drogowego. Inwestycja podniesienie atrakcyjnos¢ gminy Szprotawa, a takze
okolicznych terenéw dla mieszkancéw oraz przyjezdnych, co stworzyé moze korzystniejsze
warunki dla rozwoju przedsiebiorczosci i rozwoju turystyki. Dzieki budowie ciggow pieszo-
rowerowych wzrasta spojnosé infrastruktury rowerowej oraz atrakcyjnos¢ regionu. Ulica
Stowackiego potozona jest w centralnej czesci Szprotawy, na osi potnoc —potudnie i tgczy dwie
gtléwne drogi przebiegajgce na kierunku wschod — zachdd droge gminng nr 103573F (w ciggu
ulic Niepodlegtosci — Mickiewicza) oraz droge gminng nr 103576F ul. Kopernika. Droga stanowi
bezposredni dojazd do Szprotawskiego Domu Kultury szkoty podstawowej i przedszkola.

Wszystkie ulice objete opracowaniem sg drogami jednojezdniowymi dwukierunkowymi. Ulica
Stowackiego w stanie istniejgcym na calym odcinku ma nawierzchnie z kostki kamiennej
o nieregularnych ksztattach, natomiast drogi krzyzujgce majg nawierzchnie bitumicznag.
Wzdtuz ulic Stowackiego, Kopernika i Koszarowej, zlokalizowane sg obustronne chodniki,
a wzdtuz ulicy Rolnej chodnik jednostronny. Chodniki i zjazdy posiadajg zréznicowang
nawierzchnie, odcinkowo wystepujg nawierzchnie z ptytek chodnikowych, kostki betonowej,
kostki kamiennej i nawierzchni bitumicznej.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomocg wpustow deszczowych. Droga jest
oSwietlona na catej dlugosci rozpatrywanego odcinka. W rejonie inwestycji wystepuje
uzbrojenie w postaci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe;j,
sieci gazociggowej, sieci telekomunikacyjnej oraz linii elektroenergetycznych doziemnych
i napowietrznych niskiego i Sredniego napiecia wraz oswietleniem ulicznym.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji.
Sieci te mogg kolidowac z zakresem robdét i nalezy przewidzie¢ ich przebudowe w zakresie
wynikajacym z przyjetych rozwigzan na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
oraz uzyskanych warunkéw przebudowy.

W ciggu drogi znajdujg sie istniejgce zjazdy publicznie i indywidualne. Ulica Stowackiego biegnie
w spadku w kierunku ul. Niepodlegtosci. W sasiedztwie istniejgcej drogi wystepuje zieleh
w postaci krzewdw oraz drzew.

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji znajdujg sie poza obszarami ochrony przyrodniczej
okreslonymi na podstawie serwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Droga przebiega przez obszar objety koniecznoscig uzgodnienia inwestycji z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie sgsiadujgcym
z obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw, tj. obszarem historycznego zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Szprotawy wpisanego do rejestru zabytkoéw pod
numerem 103 i 2180.

Konieczne jest dostosowanie rodzaju i kolorystyki nawierzchni do wymagan Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje na temat
wystepowania stanowisk archeologicznych i w razie potrzeby uzyska¢ decyzje pozwolenia
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na prowadzenia badan archeologicznych oraz wykona¢ niezbedne badania w zakresie
okreslonym przez LWKZ.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Wykonawca projektujgc swoje prace musi mie¢ na uwadze istniejgcy charakter terenu wokot
budowy i ucigzliwos¢ zakresu prac objetego zamoéwieniem dla mieszkancow, a takze
uwarunkowania wynikajgce z koniecznosci funkcjonowania sieci infrastruktury techniczne;.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatlan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania dojazdéw
tymczasowych do posesji lub uzyskania pisemnych zgdd wiascicieli nieruchomosci
przylegtych na tymczasowg likwidacje dojazdu (na czas prowadzenia robét). Budowa
tymczasowych dojazdéw jak i ich utrzymanie nalezy ujg¢ w Wynagrodzeniu Brutto.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-$ciekowe;.

Powstajagce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robé6t budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem i utylizacja.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakoéw lub po
uzyskaniu zezwolenia na wykonanie tych czynnosci od odpowiednich organow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00-22.00, a do
wykonywania Robét nalezy stosowaé urzgdzenia o obnizonym poziomie hatasu, ostony
akustyczne na silniki oraz przenosne ostony terenowe.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spoteczne;j
I innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastepstwie Wykonywania Robdt.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdbw, magazynéw, skfadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;
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e zachowanie srodkow ostroznosdci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw
wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
e tereny w poblizu rzek, ciekédw wodnych z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem
wod powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowaé¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

e organizowanie Robdt w taki sposéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych;

e ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podigczenia ww. urzadzeh do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robo6t przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub
ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci
zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpaddéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
upowaznione podmioty.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania opracowan
projektowych, zaréwno przed jak i w trakcie prowadzenia robét budowlanych, w ramach
Wynagrodzenia Brutto Wykonawca uwzgledni koszty zwigzane m.in. z:

Zobowiazania Wykonawcy na etapie projektowania

1) Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa, PFU oraz
pozyskanymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami i warunkami.
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2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany rowniez
Harmonogramem) - réwniez w formie graficzne;j.

Zapewnienia zgodnos$ci procesu wykonania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inzyniera Projektu / Przedstawiciela
Zamawiajgcego akceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Zorganizowania procesu wykonania opracowan projektowych, w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Kontraktem.

Wystgpienia do Zamawiajgcego o wydanie stosownych petnomocnictw wraz ze
wskazaniem oséb do umocowania, z podaniem niezbednych danych osobowych.

Opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT).

Sporzagdzenia przedmiarow robot oraz specyfikacji technicznych i odbioru robot
(STWIORB) - jako spojnych elementow.

Przygotowania materiatébw (np. operatéw, ocen) stanowigcych zatacznik do wniosku
0 uzyskanie pozwolen / zgod wodnoprawnych lub zgtoszeh na wykonanie urzgdzen jak
i korzystanie ze srodowiska.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a) Na poczatkowym etapie prac projektowych nalezy przeanalizowaé materiaty uzyskane ze
Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej pod wzgledem dokumentéw dotyczacych przebiegu granic
nieruchomosci biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym (w tym przebiegu granic
prawnych).

b) Opracowania aktualnej mapy do celdéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw
geodezyjnych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione
sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich
pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.

c) Ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentaciji.

d) Wykonania projektow podziatéw i sporzgdzenia map zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomos$ci wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych, zgodnie z przepisami
odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektow podziatu
nieruchomosci Wykonawca wykona je w ramach Wynagrodzenia Brutto.

Uwaga:

Zatwierdzony PZT (uwzgledniajgcy wszystkie branze) wraz z akceptacjg przez Zamawiajgcego
planowanych linii rozgraniczajgcych stanowi podstawe do przygotowania projektéw podziatow
nieruchomosci. Wczesniejsze przygotowanie projektow podziatow stanowi ryzyko Wykonawcy
i bedzie on zobowigzany do dokonania korekt w przygotowanych projektach podziatow, jezeli
ostateczne linie rozgraniczajgce ulegng zmianie.

e) Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz zéttymi, betonowymi stupkami PD)
oraz opracowanie dokumentacji geodezyjne;j.
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Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do takiego projektowania linii rozgraniczajgcych, aby nie
naraza¢ Zamawiajgcego na niepotrzebne koszty zwigzane z wykupami gruntow, na ktorych
nie sg zlokalizowane zadne elementy zwigzane z projektowang drogg.

f)  Wykonania badanh oraz dokumentacji geotechnicznej:
e pod obiekty drogowe:
- maksymalna rozstaw otworéw wynosi 100 m, gtebokosé 3 m p.p.t, lub ponizej
projektowanej niwelety;
- minimum jedno sondowanie w przekroju poprzecznym
e Pod obiekty inzynierskie:
- otwory o gtebokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Uwaga:
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczng
lub dokumentacje geologiczno-inzynierskg. Powyzej podane wymagania sg wymaganiami
minimalnymi. W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze zachodzi koniecznoS¢ wykonania
wiekszej ilosci badan musi to ujgé w Wynagrodzeniu Brutto.

10) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.
11) Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

12) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow (LWKZ) przebiegu planowanej trasy inwestycji, warunkow
prowadzenia prac ziemnych oraz przygotowawczych. Wypetienia wszystkich wymagan
okreslonych przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach i decyzjach.

13) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora w szczegdlnosci:
a) Wszystkich warunkéw technicznych dla przebuddéw drég oraz infrastruktury
niezwigzanej z drogami;
b) Uzgodnien i zatwierdzen rozwigzan projektowych z zarzadcami drog lub gestorami
infrastruktury;

c) Wszystkich uzgodnien, pozwoleh, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do
wykonania kontraktu;

d) Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) na
warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

14) Wykonania projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy,
przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej
(urzadzenia teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i Sciekéw sanitarnych).

15) Wykonanie operatu dendrologicznego wraz z projektem wycinki i projektem nasadzen.
16) Wykonania projektow przebudowy lub remontu obiektéw inzynierskich.
17) Opracowania projektu odwodnienia.

18) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw
lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robét budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan:
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a) obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

19) Przygotowania na koszt okreslony w ofercie ujety w Wynagrodzeniu Brutto
I w niezbednych ilosciach egzemplarzy:

a) materiatow do wnioskow: ZRID, pozwoleh/zgéd wodno-prawnych i innych decyzji, na
podstawie ktorych Wykonawca w imieniu Inwestora wystgpi o ich uzyskanie,

b) karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku uzyskiwania decyzji Srodowiskowej
oraz wszystkich dokumentéw i opracowan niezbednych do uzyskania decyzji
Srodowiskowe;j.

20) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkow, decyzji
oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptaciji
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

21) Uzgadniania projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie trwania umowy)
zwigzanych z:

a) lokalizacjg w pasie drogowym lub terenie przeznaczonym pod pas drogowy urzgdzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami,

b) budowg lub przebudowg wigczen do droég oraz zjazdéw na obszarze objetym umowa.

22) Opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycjg wynikajgcych z PFU, polecen Inzyniera
Projektu lub Przedstawiciela Zamawiajgcego.

23)Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robot. STWIORB bedg takze
zawieraly tre$ci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.

24) Opracowania projektow statej (SOR), tymczasowej organizacji ruchu (TOR), uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektdow przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

25) Udostepniania materiatdbw na etapie opracowania dokumentacji moggcych stanowi¢
materiaty promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
kazdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie przekazywanych materiatow
zwigzanych z powielaniem, umieszczaniem na stronach internetowych, bilbordach
i publikowaniem. Koszt ten jest ujety Wynagrodzeniu Brutto.

26) Uwzglednienia w projekcie wszystkich elementéw wskazanych do realizacji w ramach
PFU i elementow niezbednych do realizacji inwestycji.

27) Przeniesienia praw autorskich do catosci opracowania na zasadach okreslonych
w Umowie.

28) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robo6t budowlanych.
29) Szczegotowy zakres dokumentacii projektowych, ilosci i skfadu:

a) Projekty budowlane - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi
uregulowaniami prawnymi.
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b) Projekty wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien
wchodzgcych w jej sktad, osobno dla kazdej branzy

c) Projekty organizacji ruchu - 2 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykonacé
w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej sktad, osobno dla kazdej branzy

d) pozostate niezbedne opracowania - 2 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykona¢ w
zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej sktad, osobno dla kazdej branzy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej i nieedytowalnej w formatach: *.dxf, *.dwg, *.doc, *.pdf na nosniku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wers;ji
papierowej tj. zawieraé zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

Uwaga:

o Kserokopie wszystkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnieri i opinii nalezy na biezgco
przekazywac¢ Inzynierowi Projektu/Przedstawicielowi Zamawiajgcego, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

o Koszty zwigzane z opracowaniem materiatbw roboczych przeznaczonych do prezentacji
na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. nalezy uwzglednic¢
ryczattowo w kosztach opracowan projektowych.

4.2. Wykonanie robé6t budowlanych

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy i prowadzenia robé6t budowlanych, w ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca
uwzgledni koszty zwigzane m.in. z:

Zobowiazania Wykonawcy na etapie robét budowlanych

1) Opracowania Harmonogramu Robét Budowlanych (HRF-RB, zwany réwniez
Harmonogramem) - réwniez w formie graficzne;j.

2) Sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
3) Przygotowania Terenu Budowy z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z:

a) Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt w
zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych;

b) Uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych
wytgczen, u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcow infrastruktury,

c) Zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby rozbidrki lub budowy obiektow budowlanych;
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d) Zawarciem umowy/O0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

e) Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udzialem w przygotowaniu
umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego
zarzadcy — w razie koniecznosci;

f) Dokonaniem wycinki drzew i krzewow oraz usunieciem karpin po dokonanych
wycinkach przez Wykonawce, na dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy wraz
z kosztami transportu i utylizacji pozostatosci po wykonanych robotach;

g) Zagospodarowaniem humusu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

h) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

i) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego.
W zakres sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

- przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen
zwigzanych z materiatami wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji
zagrozenia,

- nadzér nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego
zagrozenia wybuchem,

- biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie
wydanie atestu czystosci gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

- identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie
w miare mozliwosci oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa;

i) Zapewnieniem badan archeologicznych w zakresie okreslonym przez Lubuskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, za pozwoleniem Konserwatora Zabytkow

k) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych
do Terenu Budowy zwigzanych z oddziatywaniem budowy. Szczegétowy zakres
inwentaryzacji okresli Wykonawca.

[) W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych
w trakcie i w zwigzku z wykonywaniem Robét budowlanych, Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego;

Uwaga:
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

m) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez
Wykonawce rozbiorki istniejgcego ogrodzenia, jest on zobowigzany do wybudowania
tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Ogrodzenie
tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatki powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Nieruchomos¢ musi by¢ zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez
caty okres trwania robat;
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n) Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do uzgodnienia

z zarzgdcami drég gminnych i powiatowych,  korytarzy” dla transportow
wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni
koszty napraw i remontow drog zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarzadcami
tych drég. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Przedstawicieli Wykonawcy. Dziatania te bedag
obejmowalty takze wtasciwe uzycie odpowiednich pojazdéw i tras, w celu wypetnienia
zapiséw Przedmiotu Umowy oraz przedmiotowego PFU.

W szczegdlnosci:

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacjg
fotograficzng planowanych do wykorzystania istniejgcych drég przed
rozpoczeciem robét budowlanych;

- Wykonawca uzyska zgode od wtadciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych
do wykorzystania istniejacych drog;

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdiuz tras dostepu
i uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie witasciwych wiladz na
uzytkowanie takich tras, znakow i drogowskazéw;

- Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen
Wykonawcy lub oséb trzecich, ktére mogg ewentualnie wynikng¢ z uzywania
jakiejkolwiek trasy dostepu do Terenu Budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;

Uwaga:

Wszelkie roszczenia wynikajgce z powyzszego oraz uzytkowania przez Wykonawce z drog
technologicznych i tymczasowych, skierowane do Zamawiajgcego bedg przekierowane na
Wykonawce, ktérego zadaniem bedzie zaspokojenie tych roszczen.

Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy
dostepu. W zwigzku z tym, w celu wtasciwego skalkulowania oferty, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia ogledzin w terenie;

Koszty wynikle z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

Wykonawca po zakohczeniu robot budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog
do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdolnymi Zarzgdcami drog
(parafowane przez poszczegolnych Zarzadcow drég protokoty o przywrdceniu stanu
drég do stanu uzgodnionego bedg wchodzity w sktad dokumentéw odbiorowych);

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na
terenie placu budowy badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi
robotami bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich
roszczen stron trzecich;

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi,
co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byty poprzeczne istniejgce,
badz stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne;

Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni koszty biezgcego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedagcych w obrebie Terenu Budowy;
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- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposob, aby zapewnié
prawidlowe powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym  uktadem
komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby poniesie we wtasnym zakresie
wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na
drogach bedacych poza zakresem opracowania;

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia
robot, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto.

4) Realizacji wszystkich robdét i obiektéw wynikajgcych z opracowanego projektu
wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzjg ZRID lub inng decyzjg
umozliwiajgca realizacje robot.

5) Rozpoczecia robét budowlanych po wczesniejszym ich wytyczeniu przez uprawnionego
geodete Wykonawcy.

6) Usuniecia kolizji z urzgdzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzgadcow, warunkéw technicznych, pozwolen,
uzgodnieh i zatwierdzen na przebudowe Ilub likwidacje urzadzeh infrastruktury
technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem zapewni nadzor ze strony wtasciciela sieci,
koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brultto.

7) Prawidtowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robdt. Wykonawca
w porozumieniu z wtascicielami urzadzen wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie
dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terenow przylegtych. W razie konieczno$ci
uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym
zgody wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt czasowych zaje¢ pokrywa
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto.

8) Woypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez LWKZ w wydanych pismach,
opiniach, decyzjach.

9) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.

10) Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych, w niezaleznym od Wykonawcy roboét laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportow
z wykonanych pomiaréw i badan za dany miesigc.

11) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

12) Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Teren Budowy z wytgczeniem drogi i jej nowobudowanych
elementow, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terenéw czasowo przeksztatconych przez Wykonawce.

13) Zahumusowania terenu w pasie drogowym. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
ziemnych zobowigzany jest do zgromadzenia humusu w przypadku bilansu ujemnego
uzupetni brakujgcy humus z zasobdw wtasnych.

14) Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu sSrodowiskowego w celu
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji
I pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organow
ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzor nad prawidtowoscig
dziatania zespotu srodowiskowego sprawuje nadzér przyrodniczy z ramienia Inzyniera

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektu/Zamawiajgcego. Sposoéb realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera
Projektu/Zamawiajgcego.

Uwaga:

W ramach prac zespofu Srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezgcg obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robét oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie
zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony Srodowiska i przyrody.

15) Wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego Kontraktu.

16) Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg protokét
przekazania placu budowy, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikbw badan i pomiarow, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej) i wykazami zmian
danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzgledniajace koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane niezbedne do rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania,
protokot odbioru koricowego robét, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét
zgodnie z prze-pisami. Operat nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w formacie *pdf).

17) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie
i zgtoszenia/zawiadomienia o zakonczenia robdét, a takze dokonania wszelkich
uzupetnien wynikajgcych z zgdania organu.

18) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie i/lub skuteczne
zawiadomienie wiasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robét
wraz z uzupetnieniem dokumentdéw na kazde zgdanie organu.

5. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE — ZAKRES PRAC
OBJETY ZAMOWIENIEM

Rozwigzania komunikacyjne powinny zapewni¢ sprawng komunikacje poprzez zastosowanie
parametrow drog zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. tuki poziome i pionowe powinny zapewnia¢ odpowiednie
odlegtosci widocznoéci na zatrzymanie. W tracie opracowania projektu nalezy zweryfikowaé
przejezdnosc¢ dla pojazdu miarodajnego.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowaC i przebudowac kolidujgce
z zakresem inwestycji sieci.

5.1. Konstrukcje nawierzchni

Nos$nos¢ nawierzchni jezdni przewidziano na obcigzenie osi 115 kN (zgodnie z §151 RMTIiGM
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie). Konstrukcje jezdni przyjeto zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 16 czerwca 2014 r.

Konstrukcja jezdni KR 3 — ulica Kopernika, rondo wraz z wlotem ulicy Stowackiego

o Warstwa Scieralna z SMA 11 - gr. 4 cm;
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e Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 5 cm;

e Podbudowa zasadnicza AC 22P - gr. 7 cm;

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) - gr. 20 cm;

e Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja jezdni KR 2 — ulice Koszarowa, Willowa, Rolna

o Warstwa scieralna z SMA11 - gr. 4 cm,

¢ Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 8 cm,

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) — gr. 20 cm,

¢ \Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja jezdni KR 2 — ulica Stowackiego

o Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15x17

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 — gr. 20 cm,
e Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja pierscienia najazdowego ronda

e \Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15x17

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm;

¢ Podbudowa z betonu cementowego C16/20 — gr. 25 cm;
¢ Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej / zjazdu indywidualnego

e Kostka betonowa — gr. 8 cm;

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm;

e \Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i zjazdéw bitumicznych indywidualnych

¢ Warstwa scieralna AC 11S — gr. 5 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm;

¢ \Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej publicznego

e Kostka betonowa — gr. 8 cm;

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm;

e Wzmocnienie podtoza do G1

Konstrukcja zjazdu bitumiczneqo publicznego

e Warstwa Scieralna AC 11S - gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca AC 16W - gr. 5cm
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e Podbudowa =z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3)
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm
¢ \Wzmocnienie podtoza do G1

Dla nawierzchni z kostki kamiennej dopuszcza sie wykorzystanie kostki rozbiorkowe;.

Konstrukcja musi spetniaé wymdg mrozoodpornosci. Podtoze gruntowe pod wszystkie
konstrukcje nawierzchni musi spetnia¢ warunki nosnosci. Podioze pod jezdniami nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci 100 MPa, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 16 czerwca 2014 r. Dla chodnikow i zjazdéw nalezy
podfoze doprowadzi¢ do nosnosci 80 MPa. Zalecany sposob wzmochienia podioza to
stabilizacja gruntu lub mieszanki cementem.

Wzdtuz krawedzi jezdni prowadzacych wode nalezy zastosowaé Scieki z kostki. Przy
krawezniku kamiennym oraz przy jezdni kamiennej nalezy utozy¢ sciek z kostki kamiennej
15x17, natomiast w pozostatych miejscach z kostki betonowej 16x16x16.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy utozy¢ pasy ostrzegawcze z ptytek z wypustkami.

Uwaga:
Na kazdg zmiane konstrukcji w stosunku do PFU Wykonawca musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Konstrukcja musi spetniac wymog mrozoodpornosci. Podioze gruntowe pod wszystkie
konstrukcje nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podtoza grupy nosnoéci G1. Jezeli
podfoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od kategorii
ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, odpowiednio do nosnosci 80 MPa
lub 100 MPa, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych z 16 czerwca 2014 r. Dla chodnikow i zjazdéw nalezy podtoze doprowadzié¢
do nosnosci 80 MPa.

5.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu / uspokojenia ruchu
W ramach urzadzen bezpieczehstwa ruchu nalezy przewidzie¢ w dokumentacji:

e azyle dla pieszych i rowerzystow — w miejscach wskazanych i o wymiarach nie
mniejszych niz w Programie funkcjonalno-uzytkowym. llos¢ przej$¢ i azyli uzalezniona
bedzie od przyjetym rozwigzan technicznych, decyzji opiniujgcych i zatwierdzajgcych statg
organizacje ruchu.

e doswietlenie na przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych

e bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikajgcych z warunkéw
terenowych oraz obowigzujgcych przepiséw. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
zaprojektowanie i wykonanie barier o dlugosciach i wytrzymatosci zgodnej z przepisami.
Ostateczny zakres stosowania barier i typy barier wynika¢ bedg z przyjetych rozwigzan
projektowych.

e sygnalizacja swietlna akomodacyjna na przejsciu dla pieszych przy dojsciu do szkoty.
Sygnalizacja wzbudzana typu ,All Red”

5.3. Zjazdy z drég

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych interesow
0s6b trzecich nalezy dokona¢ przebudowy istniejacych zjazddéw z drég publicznych oraz
budowy nowych zjazddéw, jezeli w wyniku przyjetych rozwigzan istniejacy zjazd bedzie
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podlegat likwidacji. Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne
i publiczne - w zalezno$ci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci przylegtej do
pasa drogowego. Zjazdy nalezy wykonaé w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia (o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczehstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych
pojazddéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych). W przypadku
zjazdow w ciggu chodnikow kraweznik na zjazdach nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 cm ponad
krawedz nawierzchni jezdni

Konstrukcja zjazdéw winna odpowiada¢ minimum KR1 (w przypadku wystgpienia
koniecznosci zwiekszenia grubosci konstrukcji, Wykonawca indywidualnie zaprojektuje
i wykona przedmiotowe zjazdy dostosowujgc je do wystepujgcych w terenie potrzeb).

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdéw
oraz sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych / drenokolektorach. Nie
dopuszcza sie odprowadzania wody z pasa drogowego na tereny przylegte.

Przebudowe zjazdéw nalezy wykonaé na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu. Szerokos¢ zjazdu nalezy dopasowac
do bramy wjazdowej oraz dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow. Nie dopuszcza sie
przebudowy zjazdu w sposéb ograniczajgcy funkcjonalnos¢ bram i furtek. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do regulacji ogrodzenia lub jego przebudowy.

W przypadku gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnos¢ Na etapie
opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy
komunikacyjnej.

Uwaga:

Zjazdy przedstawione w koncepcji maja charakter pogladowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaprojektowania i wykonania wszystkich istniejacych zjazdéw
zgodnie z wykonanag inwentaryzacja i pomiarem geodezyjnym.

5.4. Sieci elektroenergetyczne

5.4.1. Oswietlenie

W ramach zadania projektuje sie wykonanie nowego oswietlenia ulicznego oraz usuniecie
kolizji z istniejgcym oswietleniem.

Rozstaw, rozmieszczenie stupow oswietleniowych oraz ich wysokos¢ wynika¢ bedag
z obowigzujgcych przepisdéw, obliczeh fotometrycznych oraz warunkéw technicznych
otrzymanych przez Gestorow Sieci. Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami typu LED.

Sposéb doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, rodzaj, ksztatt
opraw, stupow Wykonawca zaprojektuje na etapie Projektu Budowlanego i uzgodni
rozwigzania z Zamawiajgcym.

Sposéb zasilania projektowanych linii oswietlenia na podstawie wydanych warunkoéw
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. bedzie wynikiem przyjetych rozwigzan
projektowych na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Warunki zasilania oswietlenia
nalezy uzyska¢ w porozumieniu z Enea OS$wietlenie. Nalezy zweryfikowaé mozliwosé
wykorzystania istniejgcych sieci przed wystgpieniem o warunki przytgczenia do Enea
Operator S.A.

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowaé w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02,
PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-
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5:2016-03 ,Oswietlenie drog” oraz wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury lub rozwigzania rownowazne, za ktore
uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w przedmiotowym
zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonacé
obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia
parametrow oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametréw projektowanej
drogi. Nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne umozliwiajgce efektywne sterowanie
oswietleniem drogowym. Projektujgc oswietlenie nalezy pamieta¢ o odcinkach przejsciowych
ze zmiennym natezeniem Swiatta.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: odpornoscig na czynniki
atmosferyczne, posiadac system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie.

Linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i wydanymi warunkami
technicznymi przez Gestoréw Sieci.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiérke lub unieczynnienie
elementow wytgczonych z uzytkowania.

5.4.2. Sieci niskiego i Sredniego napiecia

Na dtugosci realizowanego odcinka drogi nalezy dokonaé w niezbednym zakresie
przebudowe / usuniecie kolizji / zabezpieczenie sieci energetyczne;j.

Wykonawca wykona roboty okredlone na podstawie wydanych warunkéw usuniecia kolizji
wydanych przez ENEA S.A., ktérych wynikiem beda rozwigzania projektowe przyjete na
etapie opracowania Projektu Budowlanego.

W ramach inwestycji nalezy wymienic¢ istniejgce stupy wraz z przewieszeniem przytgczy.
W porozumieniu z zarzadcg sieci nalezy dobra¢ sposéb usunigcia kolizji, preferowane przez
Zamawiajgcego jest skablowanie sieci.

Nie dopuszcza sie lokalizacji stupoéw w skrajni drogowej, rowerowej i pieszej.

Przebudowa polega¢ bedzie na zabezpieczeniu oraz przebudowie poza obszar kolizji.
Przebudowanie istniejgcych kabli nalezy realizowa¢ w sposob minimalizujgcy przerwy
w fgcznosci. Do przebudowy przewiduje sie odcinki sieci doziemnych i nadziemnych oraz
zabezpieczenie istniejgcych kabli.

Wszelkie prace w obrebie zabezpieczanych sieci nalezy wykonywac recznie:
¢ odkopa¢ oraz zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng odcinki sieci;

¢ kolizyjne odcinki nalezy recznie odkopac i czesciowo przesungc (przetozyc) poza obszar
kolizji oraz zabezpieczy¢ istniejgcy kabel miedziany rurg ostonowg dwudzielng;

e Zabezpieczenie istniejgcych tras kablowych pod nowym ukiadem drogowym wykonaé
rurami dwudzielnych.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.
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W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiérke lub unieczynnienie
elementow wytgczonych z uzytkowania.

5.5. Sygnalizacja swietlna

Na przejsciu dla pieszych przez ulice Kopernika przewidziano ustawienie sygnalizacji
swietlnej akomodacyjnej typu ,All Red”. Sygnalizacja pracuje w trybie ,All Red”, co oznacza,
ze w przypadku braku zgtoszen detektoréw pojazdéw oraz z przyciskéw dla pieszych,
wszystkie grupy wyswietlajg sygnat czerwony. Program sygnalizacji przewiduje, ze
sygnalizacja wyswietla cigglty sygnat czerwony, natomiast gdy kierowca dojezdza do $wiatet
w obowigzujgcej na danym odcinku predkosci, wéwczas zmienia sie ono na zielone.

Dla detekcji pojazdéw przewiduje sie montaz systemu uwzgledniajgcego pomiar predkosci
nadjezdzajgcego pojazdu.

Dla detekcji pieszych projektuje sie zastosowanie przyciskbw mechanicznych
lub sensorowych z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia.

Do uruchomienia sygnalizacji konieczne jest wybudowanie infrastruktury podziemnej
i naziemnej w postaci kanalizacji kablowej, fundamentéw dla konstrukcji, przylgczy
energetycznych, konstrukcji wsporczych, nastepnie umocowania sygnalizatorow oraz
wciggniecia i podfgczenia kabli. Sygnalizacja sterowana bedzie elektronicznym urzgdzeniem
sterujgcym (sterownik), umieszczonym w szafie sterowniczej posadowionej na fundamencie
betonowym.

Sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruchu drogowego powinny spetniaé wymagania
zawarte w ,Szczegotowych warunkach technicznych dla sygnatéw drogowych i warunkéw ich
umieszczania na drogach”.

5.6. Sieci sanitarne

5.6.1. Kanalizacja deszczowa

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowaé kanalizacje deszczowg wraz
z przytgczami i przykanalikami, dla wifasciwego odwodnienia wszystkich elementow
zagospodarowania pasa drogowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podtgczenie
istniejgcych sieci drenarskich do projektowanego odwodnienia.

llo§¢ kanatow, studni i wpustéw deszczowych bedzie zalezato od rozwigzan przyjetych
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzgledniajgc warunki techniczne
wigczenia do odbiornikéw.

Ukiad kanatdéw powinien zapewni¢ ciggly odbiér wéd opadowych z wpustéw ulicznych
I z nieruchomosci potozonych na danym obszarze, musi réwniez uwzglednia¢ kierunki
rozZwoju miejSCOWOSCi.

Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych powinno odbywaé sie grawitacyjnie. Kanaty
powinny by¢ zlokalizowane w granicach projektowanego pasa drogowego.

Odcinki przytgczy kanalizacyjnych nalezy wykona¢é do kazdego istniejgcego badz
projektowanego wpustu deszczowego. Nalezy roéwniez zapewni¢ przejecie Sciekow
deszczowych z wszystkich punktéw, ktére byty dotgd uwzglednione w poszczegolnych
zlewniach. Nie dopuszcza sie odciecia jakiegokolwiek punktu od mozliwosci odprowadzenia
wod kanalizacjg deszczowa.
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Trase kanalizacji nalezy prowadzic w maksymalnym stopniu w terenie zielonym
i w chodnikach. Kanalizacje nalezy zaprojektowacC i wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
(PVC) o sztywnosci obwodowej minimum SN8 (odcinki poza jezdnig) i min. 8315 kolektora.
Srednice rur nalezy dobraé na podstawie obliczer hydraulicznych w oparciu o ilo$é opadéw
uzyskanych z IMGW, ze szczegdlnym uwzglednieniem deszczu nawalnego na obszarze
objetym inwestycja.

Nalezy stosowac studnie kanalizacji min. DN 1000 mm z betonu C35/45. Studnie z wtazami
zeliwnymi z betonowym wypetnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnig).
Wiazy ryglowane z min. 2 ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwosc
nie wieksza niz 5%, mrozoochronno$¢ F150. Studnie betonowe nalezy wykonaé jako
kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na
uszczelki elastyczne, zapewniajgce catkowitg szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejsciami szczelnymi, studnie
z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Armature
zeliwng klasy minimum D-400 nalezy uktadaé na pierscieniach betonowych. Studnie
wyposazy¢ w zwezki asymetryczne na studzienne. Dopuszcza sie stosowanie studni
rewizyjnych z tworzywa sztucznego o mniejszych sSrednicach w przypadku ograniczen
terenowych.

Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami
ulicznymi typu ciezkiego wyposazonymi w zawias i rygiel. Nalezy stosowaé wpusty
kraweznikowo-jezdniowe lub wpusty uliczne zlokalizowane we wnekach. Przykanaliki
zaprojektowac z rur przewodowych min. 2200 mm. W wyjgtkowych sytuacjach gdy nie ma
mozliwosci zastosowania wpustéow kraweznikowo-jezdniowych lub wpustéow we wnekach
dopuszcza sie zastosowanie wpustow ulicznych po wczesniejszym uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Wpusty kraweznikowo jezdniowe majg mie¢ minimalng powierzchnie
czynng min. 7 dm: oraz klase D400, a wpusty uliczne zlokalizowane w ,kieszeniach” klase
D400 z rusztem uchylnym poza jezdnig, umocnione Kkostkg granitowg 9x11cm na
podbudowie z betonu C12/15.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu ze Sciekami
sanitarnymi oraz posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z Polskg Norma.

Odbidr sieci powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami wiasciwego terenowo zarzadcy
sieci. Odbiorowi podlega: odbiér trasy, elementy przewodu oraz odbiér koncowy. Odbidr
koncowy nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem do eksploatacji. Przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ dokumentacje wykonania i kontroli zgrzewéw oraz dokumenty dotyczace prob
szczelnosci.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkow zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci
kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy réwniez uwzgledni¢ rozbiérke
elementow wytgczonych z uzytkowania.

Wykonawca sprawdzi, czy iloS¢ zrzucanych Sciekow deszczowych miesci¢ sie bedzie
w warunkach wtgczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku przekroczenia tej
ilosci Wykonawca zretencjonuje wode o pojemnosci zapewniajgcej dotrzymanie warunkow
otrzymanych w warunkach wigczenia do odbiornikéw.

Uwaga:
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Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.6.2. Kanalizacja sanitarna

W przypadku konieczno$ci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcg infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci
kolidujacej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiérke lub
unieczynnienie elementéw wytgczonych z uzytkowania.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usuniecia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.6.3. Wodociag

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia kolizji nowoprojektowanych  sieci
i zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg. Wykonawca jest zobowigzany do
przetozenia lub wykonania nowych odcinkow zgodnie z warunkami wydanymi przez
wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy réwniez
uwzgledni¢ rozbiorke lub unieczynnienie elementow wytgczonych z uzytkowania.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami
z uwagi zmiane przebiegu jezdni.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigecia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.6.4. Gazociag

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci
i zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg. Wykonawca jest zobowigzany do
przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciciela lub zarzadce sieci kolidujgcej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez
uwzgledni¢ rozbiorke lub unieczynnienie elementéw wytgczonych z uzytkowania.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci gazociggowej wraz z przytgczami
z uwagi zmiane przebiegu jezdni.

Uwaga:
Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

5.7. Sieci teletechniczne

W przypadku koniecznoséci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci i zagospodarowania
terenu z istniejgcy infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania
nowych odcinkdw zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci
kolidujacej. W ramach Wynagrodzenia Brutto nalezy rowniez uwzgledni¢ rozbiérke lub
unieczynnienie elementow wytgczonych z uzytkowania.

W ramach inwestycji nalezy usungé kolizje sieci telekomunikacyjnej z uwagi na zmiane
przebiegu jezdni.

Uwaga:
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Nie wyklucza sie wystepowania niezidentyfikowanych kolizji. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto bedzie zobowigzany do usunigcia wszystkich wystepujgcych kolizji.

Na catej dlugosci opracowania przewidziano budowe kanatu technologicznego. Przekrdj
kanatu nalezy ustali¢c z Zamawiajgcym na etapie opracowania Projektu Budowlanego.

5.8. Oznakowanie
1) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

2) Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
¢ dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
e wysokim wspoétczynnikiem odblaskowo$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;
e odpowiednim wspétczynnikiem odblaskowo$ci oraz szorstkosci, zblizong do
szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostang naniesione;
e trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

3) Parametry lic znakéw pionowych:

e Znaki dla drogi powiatowej - grupa wielkosci srednia

e Znaki dla drogi gminnej - grupa wielkosci mate

e Znaki dla cigg pieszo-rowerowych i rowerowych — grupa wielkosci mini

o folia odblaskowa 1 typu, z wyjgtkiem znakow A-7, B-20, D-6 i D-6b, na ktérych folia
odblaskowa 2 typu;

e Lica znakéw drogowych powinny spetniaé wymagania fotometryczne i kolorystyczne
w zakresie odblaskowosci i barwy. Wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie
antyroszeniowa.

4) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w ST.

Uwaga:

Oznakowanie poziome powinno by¢ trwafe, szorstkie, odporne na Scieranie i zabrudzenia
oraz spetnia¢ wymagania techniczne okresSlone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.9. Gospodarka zielenig

Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, na podstawie
ostatecznej/prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke lub decyzji ZRID
z uwzglednieniem wymagan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca
bedzie zobowigzany rowniez usungc korzenie i zasypac¢ doty do korzeniach jezeli korzenie
kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym z projektowanym odwodnieniem
i przebudowywang infrastrukturg techniczng. Pozostatosci po wycince zutylizowaé zgodnie
z ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
opracowanego Projektu inwentaryzacji zieleni, planu wycinki i planu nasadzen.
W inwentaryzacji zieleni nalezy wskaza¢ zielen wymagajgcg wycinki ze wzgledow
sanitarnych oraz szczegodlnie cenne okazy. Wykonawca zobligowany jest do przyjecia
rozwigzan minimalizujgcych niekorzystne oddziatywanie na zielen przeznaczong do
pozostawienia.

Nalezy zastosowaé rozwigzania pozwalajgce na maksymalne ograniczenie zakresu
koniecznej wycinki drzew i krzewow.
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Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac¢ sie niewielkimi
wymaganiami srodowiskowymi, w tym wysoka tolerancjg na mréz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegdélnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzac¢
dodatkowych zagrozen dla bezpieczehstwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ nasadzen niskich w obrebie rond a takze nasadzen
w obrebie przystanku autobusowego.

5.10. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ bedg na likwidacji elementow
bedacych w kolizji z projektowang infrastruktura, tj:

e istniejgca konstrukcja jezdni;

¢ istniejgca konstrukcja chodnikéw, zjazdéw indywidualnych i publicznych;

e elementy ulic, balustrady, bariery, ogrodzenia;

¢ elementy kolidujgcych sieci,

Roboty rozbiérkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP i zasad
sztuki budowlanej. Materiat z rozbiorek w ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca
odtransportuje na sktadowisko wraz z utylizacjg przy zachowaniu ustaleh ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

5.11. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedgce zgodne z polskimi normami przenoszgacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Zamawiajacy przewiduje stosowanie materiatow galanterii betonowej oraz kamiennej m.in.:

o krawezniki betonowe (proste, tukowe) - 15x30 cm, krawezniki betonowe tukowe
dostosowane do zaprojektowanego promienia.

o Krawezniki kamienne 15x30 cm w obrebie skrzyzowan typu rondo;

e obrzeza betonowe - 8x30 cm, -

e oporniki betonowe — 12x25 cm,

e Kkostka granitowa — 15x17 cm, dopuszcza sie wykorzystanie kostki rozbiorkowej,
e Kkostka granitowa na zabrukach o mniejszej powierzchni — 9x11 cm

o Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej 16x16x16 cm,

o kostki chodnikowe (szare/grafitowe),

e kostki chodnikowe z wypustkami dla niepetnosprawnych.

Pozostate wymagania materiatowe:

e Zwienczenie studni betonowych rewizyjnych — stozek asymetryczny,

o Witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym oraz ryglem zabezpieczajgcym,

e Oprawy oswietleniowe typu LED (natezenie strumienia $wietinego dostosowaé
do lokalizacji oprawy — zgodnie z obowigzujgcymi normami).
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Uwaga:
Wszystkie krawezniki, oporniki ustawiac¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem siegajgcym
2/3 wysokosci kraweznika o grubosci min. 20 cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spefnienie wymagan jakoSciowych materiatow.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany asortymentu ale jedynie wtedy, kiedy zmiany te
bedg korzystniejsze dla Zamawiajgcego i ostatecznie zostang przez niego zaakceptowane.

CZESC INFORMACYJNA

6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami
prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegoétowymi postanowieniami niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajacy wymaga zgtoszenia zakonczenia robot i skuteczne uzyskanie przyjecia
zgtoszenia lub zilozenie wniosku o pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac, jezeli bedzie ono wymagane przez organy
nadzoru budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane prace uzyskaty trwatos¢ miedzyremontowg min. 20 lat.
Wymagania dotyczgce gwaranciji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizaciji
zadania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Budowa przedmiotu zamoéwienia musi byé wykonana w sposéb poprawny technicznie
zapewniajgc odpowiednig jakos¢, trwatos¢, funkcjonalnos¢ i estetyke wykonania przy
réownoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztow ekonomicznych i bezpieczenstwa na
budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie musze mie¢ wtasciwe atesty i aprobaty
techniczne dotyczgce wyrobdéw budowlanych.

6.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wilasnym zakresie,
uwzgledniajgc koszt w Wynagrodzeniu Brutto uzyska wszystkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw.

6.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego dla drég
publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych nie jest
wymagane os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
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7.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY

Ustawy, rozporzadzenia

1

N oo o b~ W

(e¢]
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.2019)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2020.1990.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U.2021.247)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz.U.2017.1161 t.j)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.1064)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016.124 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735)

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.1126)

34



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz.U.2019.454)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.13)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U.2017.784)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.880)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych
(Dz.U.2020.1247)

Rozporzagdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badanh archeologicznych i poszukiwah zabytkéw (Dz.U.2021.81)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (tekst jednolity Dz.U.2019.393)

Wytyczne oraz instrukcje

1

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r.
w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowar drogowych.

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r.
w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

Zarzgdzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - GDDKIA 2014
Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych - GDDKIA 2014
Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | i Il GDDKIA 2005

35



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

7  Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2013
8  Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

9 Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020 stanowigce zatgcznik nr 2 Wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji,
w tym dostepnosci dla osdéb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

10 Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach os6b niepetnosprawnych
sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.)

Uwaga:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniac

majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub

poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow

8. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny — koncepcja zostat opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca
w ramach Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do
celéw projektowych.

8.2. Koncepcja

Zamawiajgcy posiada koncepcje programowg (cze$¢ rysunkowa PFU), ktéra wraz
z pozostatg czescig PFU i materiatami informacyjnymi wskazanymi jako wigzace stanowi
podstawe do wykonania zamowienia.

Podane ilosci majg charakter poglgdowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu robot
niezbednych do wykonania w ramach przebudowy drogi powiatowej, w zwigzku z czym
Wykonawca powinien je interpretowaé na wiasne ryzyko. Wszelkie réznice jakie wynikng w
trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie
beda miaty wptywu na Wynagrodzenie Brutto.
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9. Decyzje o nadaniu uprawnien, zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby Inzynieréow

9.1. Gtéwny Projektant — mgr inz. Zbigniew Kowalski

DOLNOSLASKA
.1 OKREGOWA
S 1 Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-129/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6ézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpézn.zm.) oraz§9 wust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Kowalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 13 marca 1978 r. w Glubczycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnégo oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 12/0KK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan Zbigniew Kowalski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjalno$ci drogowe;j.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

-

Otrzymuja:

1. Pan Zbigniew Kowalski
Ul. Antonia Vivaldiego 42/4
52-129 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Zbigniew Kowalski jest upowazniony:

I. W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§4a ust.1 i§4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu ipostoju statkow
powietrznych, tacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m
i przepustami, )

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl.Zgodnie z § 5ust 3c w zwigzku zust. 2 pkt1 w/w rozporzadzenia MGPIiB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub
ustugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcije, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzer zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor, ®

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gornicze;j.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu o0s6b

w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
I1ZBA INZYNIHROWA BUPOWNICT WA
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® POLSKA

\\§ | Z B A
;;%,- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

DOS-LP9-ZHZ-6BQ *

Pan Zbigniew Kowalski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0147/05

adres zamieszkania ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okragowe] lzby Infyniardw
Budownictwa.
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9.2. Projektant — mgr inz. Joanna Szumny

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-117/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1202, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Joanna Wroébel

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 9 maja 1992 r. w Sycowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0131/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z pbéZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

e
1. prof. rhab.gi{z;

gtoni Szydio
2. mgrinz. Jacé(( ytk

3. mgr inz. Maigo
Janiaczyk

Otrzymujg:
1.Pani Joanna Wrdbel
Ul Lauterbacha 14/5
54-115 Wroctaw 5
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okrggowej \._.
Izby Inzynieréw Budownictwa \
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pani Joanna Wrébel

jest upowazniona
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci inzynieryjnej drogowe;j.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASH 2

1ZBA INZYNIERSW B

PrzewodniczasyUkreggwedK omis) Kwalifikacyjne

1. prof. dr hab. inz. Antoni Szydto

strona2z2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

DOS-IQS-B92-F44 *

Pani Joanna Szumny (Wrébel) (dawniej: Wrébel) o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0346/19
adres zamieszkania ul. Lauterbacha 14/5, 54-115 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowe] [zby Indynierdw
Budownictwa,
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