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OPIS TECHNICZNY 

PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 1072F Z DROGĄ 

POWIATOWĄ  NR 1072F WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA 

W MIEJSCOWOŚCI DZIETRZYCHOWICE 

 

1. Dane ogólne 
 

1) Inwestor  –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68-100 Żagań 

2) Zadanie    –       Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową 

nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzietrzychowice 

3) Lokalizacja –  Dzietrzychowice, dz. ewid. nr:  485, 643, 610, 608/3, 646, 642 

 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni chodników wraz z budową nowego 

chodnika w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1071F i 1072F w 

Dzietrzychowicach. 

Długość odcinka podlegających przebudowie: 

Odcinek „A” - droga powiatowa nr 1071F o długości 174,05m 

Odcinek „B” - droga powiatowa nr 1072F o długości 71,04m 

 

3. Stan istniejący  
 

Drogi powiatowe nr 1071F i 1072F zlokalizowane są w Gminie Żagań, w powiecie żagańskim 

w województwie lubuskim w m. Dzietrzychowice.  

Droga powiatowa nr 1071F łączy Żagań z Brzeźnicą, natomiast droga powiatowa nr 1072F 

przebiega ze Starego Żagania do Wichowa. Obydwie drogi krzyżują się w miejscowości 

Dzietrzychowice. Obszar planowanej przebudowy to obręb skrzyżowania, którego stan 

techniczny określono jako bardzo zły. Istniejąca nawierzchnia charakteryzuje się dużym 

zużyciem eksploatacyjnym co wpływa znacząco na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Na 

części obszaru droga posiada nawierzchnię historyczną z brukowca w średnim stanie 

technicznym. Pozostały obszar to różne rodzaje nawierzchni od brukowca, przez bitumiczną 

po betonową. 

Liczne koleiny oraz ubytki zaburzają prawidłowe odwodnienie dróg. Nośność istniejących 

jezdni określono jako bardzo niską i wymagającą wymiany wraz z warstwami podbudowy. 



2 
 

W obrębie skrzyżowania jedynie na jednym z wlotów występują częściowo chodniki. 

Pozostałe wloty obsługują ruch pieszy za pomocą jezdni i poboczy. 

W obrębie skrzyżowania znajduje się kościół, przystanek autobusowy, sklep i szkoła w 

bliskim sąsiedztwie.   

 Aktualny stan techniczny nawierzchni, sposób ich odwodnienia oraz potrzeba 

uregulowania dużego ruchu pieszego w tym rejonie wymaga kompletnej przebudowy 

całego obszaru. Sąsiadujący ze skrzyżowaniem zabytkowy kościół oraz ruralistyczny 

charakter zabudowy miejscowości wpływają na zakres możliwej przebudowy i zostały 

ustalone na podstawie zaleceń konserwatorskich ( w załączeniu). 

 

4. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne – kategoria geotechniczna  obiektu 

 Rozpoznano budowę geologiczną podłoża na podstawie materiałów archiwalnych i 

na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych określono  pierwszą kategorię 

geotechniczną obiektu.  Określona pierwsza klasa geotechniczna obiektu nie stanowi 

zagrożenia dla planowanego zakresu robót. Jednak, ze względu na stwierdzone lokalnie 

przewarstwienia piasków gliniastych i mało stabilne podłoże na obszarze zasypu kanalizacji 

sanitarnej (koleiny i osiadania nawierzchni) zaprojektowano wzmocnienie podłoża za 

pomocą stabilizacji grunto-cementem o Rm=2,5MPa. 

 

5. Wpływ szkód górniczych 

Nie dotyczy niniejszego opracowania. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na 

obszarach objętych pracami górniczymi 

 

6. Ochrona środowiska 

Długość odcinka przebudowy nie przekracza 1000m i nie wymaga przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko. Teren nie leży na obszarach NATURA 2000. 

Na etapie wykonywania robót w obrębie istniejących drzew konieczne jest: 

-zabezpieczenie pnia, konarów i korzeni przed uszkodzeniem, 

-prowadzenie prac ziemnych w rejonie bryły korzeniowej ręcznie, w formie wykopów 

wąskoprzestrzennych 

-zabezpieczenie odkrytych korzeni przed skaleczeniem i przesuszeniem 
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-w przypadku konieczności prowadzenia instalacji w obrębie korzeni, konieczne jest 

przeciąganie instalacji tunelem wykonanym poniżej korzeni, zakazuje się układania 

instalacji w otwartym wykopie. 

 
7. Ochrona konserwatorska 

W związku z bezpośrednim sąsiedztwem zabytkowego średniowiecznego Kościoła w 

Dzietrzychowicach oraz z faktem, iż wieś Dzietrzychowice posiada zabytkowy ruralistyczny 

układ zabudowy, prace należy prowadzić zgodnie z Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

Na wniosek Konserwatora z zakresu przebudowy wyłączono odcinek drogi kamiennej z 

brukowca (opracowanie „A” w km od 0+103 do 0+174,05). Na odcinku tym zastosowano 

nawierzchnię opaski z kamienia naturalnego – kostki granitowej 4/6cm. Istniejąca 

nawierzchnia kamienna oraz ograniczający ją krawężnik kamienny posiadają lokalne 

nierówności wymagające korekty. Należy je wykonać ręcznie ze szczególną starannością i 

przy użyciu tych samych materiałów. 

W celu zachowania historycznego charakteru obszaru skrzyżowania materiał z rozbiórki 

części nawierzchni z brukowca ukrytej pod warstwami bitumicznymi zaprojektowano do 

ponownego wbudowania w nawierzchnie zatoki autobusowej oraz wyspy kanalizującej 

skrzyżowanie. Kamień z rozbiórki należy użyć też do obróbki ścian przepustu oraz do 

wykonania nawierzchni zjazdu na posesję nr 67 zlokalizowaną na odcinku, na którym 

jezdnia nie ulegnie przebudowie. 

UWAGA: 

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi należy zapewnić prowadzenie badań 

archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji. 

 

8. Stan projektowany 

Projektuje się przebudowę skrzyżowania w zakresie: 

a) Odcinek „A” - droga powiatowa nr 1071F 

 Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej o długości 103,00m i szerokości od 4,5-6,0m 

 Naprawa lokalnych uszkodzeń jezdni kamiennej o długości 71,00m 

 Spadek poprzeczny jezdni i chodników: jednostronny i dwustronny 2% w zależności od 

warunków terenowych. Szerokość chodników zmienna od 1,5 do 2,6m (zgodnie z PZT) 



4 
 

 Na odcinku gdzie wystąpią chodniki zaprojektowano krawężniki betonowe. Na odcinkach 

bez wjazdów i koniecznych obniżeń krawężnik 15x30cm, na obniżeniach wjazdów i w 

ciągach pieszych krawężnik 15x22cm (szczegóły zgodnie z PZT)  

 Do obramowania chodników zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30cm ustawiane na 

ławie betonowej. Na odcinkach, gdzie występują istniejące podmurówki ogrodzeń 

nawierzchnię można ułożyć bez obrzeży 

 Wszystkie krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu klasy 

C12/15.  

 Wszystkie urządzenia obce w jezdni i chodniku należy wyregulować, a ewentualne braki 

skrzynek uzupełnić w porozumieniu z właściwym Zarządcą sieci. 

 Nawierzchnie zjazdów i chodników wykonać z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na 

podsypce cem-piaskowej. Geometria poszczególnych elementów zgodnie z rysunkami PZT 

oraz przekrojów normalnych. 

 Na istniejącym przepuście (dz. nr 608/3) należy wykonać murek oporowy z bloczków 

betonowych na szerokość 24cm (L=4,00m, H=0,80m). Bloczki należy otynkować zaprawą 

cementową. Od strony rowu na nowym murku należy ustawić barierę  rurową U11a z 

pionowymi szczeblinkami w kolorze biało czerwonym (4 przęsła po 1,5m). Po przeciwnej 

stronie przepustu należy przestawić istniejącą barierę sprężystą. 

b) Odcinek „B” - droga powiatowa nr 1072F 

 Przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej o długości 71,04 i szerokości od 4,5 do 5,8m 

 Spadek poprzeczny jezdni i chodników: jednostronny i dwustronny 2% w zależności od 

warunków terenowych. Szerokość chodników zmienna od 1,5 do 2,5m (zgodnie z PZT) 

 Na odcinku gdzie wystąpią chodniki zaprojektowano krawężniki betonowe. Na odcinkach 

bez wjazdów i koniecznych obniżeń krawężnik 15x30cm, na obniżeniach wjazdów i w 

ciągach pieszych krawężnik 15x22cm (szczegóły zgodnie z PZT)  

 Wszystkie krawężniki i obrzeża należy ustawić na ławie bet. z oporem z bet. klasy C12/15.  

 Do obramowania chodników zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30cm ustawiane na 

ławie betonowej C12/15, tam gdzie nie jest to wymagane nawierzchnię ułożyć do 

istniejących murów. 

 Wszystkie urządzenia obce w jezdni i chodniku należy wyregulować, a braki skrzynek zasuw 

uzupełnić w uzgodnieniu z Zarządcą sieci. 
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 Nowe nawierzchnie zjazdów i chodników wykonać z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm 

na podsypce cem-piaskowej. Geometria poszczególnych elementów zgodnie z rysunkami 

PZT oraz przekrojów poprzecznych. 

 Przy wyjściu ze szkoły należy ustawić barierę  rurową U11a z pionowymi szczeblinkami w 

kolorze biało czerwonym (3 przęsła po 1,5m).  

 Na skarpie (przy posesji nr 71) należy ustawić murek oporowy z gazonów betonowych na 

ławie betonowej. Ustawienie kaskadowe zgodnie z PZT na L=20,0m i H=1,2m. 

 

9. Odwodnienie 

 Projektuje się wymianę istniejącego betonowego kanału deszczowego  o średnicy 400mm, 

przebiegającego równolegle w drodze nr 1071F ze względu na zły stan techniczny  

i brak możliwości odbierania wód opadowych. Szczegóły odwodnienia skrzyżowania znajdują 

się na rys. nr 2. Na obszarze występowania rowów przydrożnych projektuje się odwodnienie 

powierzchniowe. Rowy należy oczyścić z nadmiaru mułu i doprowadzić do przekroju 

trapezowego o średniej głębokości 0,5m, szerokości dna 0,4m  

i nachyleniu skarp 1:1,5. 

Istniejące elementy odwodnienia (2 wpusty z przykanalikami oraz kanał betonowy fi400mm) 

przewidziano do rozbiórki. Materiał z rozbiórki należy zutylizować na koszt Wykonawcy. 

Zaprojektowano wymianę istniejącego kanału deszczowego na kanał z rur PVC SN8 o śr. 

400mm. W ciągu kanału zaprojektowano 4 studnie PVC o śr. 600mm z kinetą zbiorczą 400/400 

doloty boczne o śr. 200mm. Do studni zaprojektowano włączenie 6 nowych wpustów 

betonowych z osadnikiem o śr. 500mm. Układ studni i wpustów zgodnie z rysunkiem nr 2. 

Głębokość posadowienia nowego kanału zostanie ustalona po demontażu istniejącego kanału. 

Na wlotach i wylotach kanału należy wykonać umocnienie za pomocą brukowca uzyskanego z 

rozbiórki istniejącej nawierzchni. 

 

10. Organizacja ruchu 

 Projektuje się wymianę odnowienie istniejącego oznakowania pionowego w zakresie znaków 

kierunkowych. Wprowadzono dodatkowe przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania. 

Szczegóły na rys. PZT. 

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje tymczasową organizację na czas 

prowadzenia robót i uzgodni ją z Zarządcą dróg. 
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11. Projektowane przekroje konstrukcyjne. 

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S; 

 5cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W; 

 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm 

 15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa. 

 Pobocza wykonać na szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm na gr. 10cm 

zamiałowanego frakcją 0/5mm.  

b) Konstrukcja nawierzchni chodników 

 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

 20cm – podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie 

c) Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej 

 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej  

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza się zamiennie stosowanie 

miału kamiennego frakcji 0/2mm)  

 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

d) Konstrukcja nawierzchni zjazdu z brukowca 

 14-16cm  –   nawierzchnia z brukowca pozyskanego z rozbiórki drogi 

 5cm  –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

 20cm  –  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

e) Konstrukcja nawierzchni opaski wzdłuż muru Kościoła 

 4-6cm – nawierzchnia z kostki brukowej granitowej o wymiarach 4/6cm 

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

f) Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej i wyspy kanalizującej skrzyżowanie 

 14-16cm  –   nawierzchnia z brukowca pozyskanego z rozbiórki drogi 
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 5cm  –  podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

 20cm  –  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

 15cm – podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa. 

 

12. Profil podłużny 

       W celu prawidłowego poprowadzenia niwelety opracowano profil podłużny. 

Niweletę trasy poprowadzono korygując lokalne nierówności. Projektowane chodniki 

należy wpisać w istniejący profil terenu, dopasowując spadki podłużne do możliwości ich 

odwodnienia powierzchniowego. Szczegółowe opracowanie profilu na rys. nr 4. 

 

13. Roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe 

 Zaplanowano prace związane z rozbiórką istniejących nawierzchni bitumicznych, 

kamiennych, typu polbruk i betonowych. Wszelkie materiały nadające się do powtórnego 

wbudowania (w tym kamienne o charakterze historycznym) należy przekazać na 

składowisko Inwestora (wraz z transportem do 20km). 

 Należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. do 5cm na włączeniu w 

zakresie niezbędnym do nawiązania.   

 Istniejące pnie drzew w obszarze opracowania należy sfrezować do poziomu 20cm poniżej 

projektowanej konstrukcji lub wykarczować z uzupełnieniem ubytku gruntu. 

 Materiały nie nadające się do powtórnego wbudowania należy utylizować na składowisku 

odpadów i przedstawić kartę odpadu. 

 

14. Formy ochrony przyrody 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  

w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 

 Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 

budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 
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urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 

ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 

ponownie wykorzystane. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i 

podziemnych będzie zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej 

lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn 

budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane 

i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  Odwodnienie drogi 

będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe oraz do 

istniejących rowów przydrożnych. W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie 

budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny 

sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem. Ze względu na brak 

oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się konieczności stosowania 

działań ochronnych w tym zakresie. 

 

15. Zieleń drogowa 

Na powierzchni skarp w obrębie prowadzonych robót oraz na skarpach i dnie rowu należy 

wykonać humusowanie z obsianiem mieszanką traw. Grubość warstwy humusu 5cm.  

 

16. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego przedmiotowej 

drogi zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robót przy 

zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał 

negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości 

 

17. Urządzenia obce 

W obszarze inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie terenu w zakresie, wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej oraz telekomunikacji. Zakres planowanych robót nie koliduje z 

ułożeniem uzbrojenia podziemnego, jednak należy zachować szczególną ostrożność 

podczas prowadzenia prac w ich obrębie. Wszelkie rozbieżności pomiędzy stanem 

faktycznym, a inwentaryzacją geodezyjną należy natychmiast zgłaszać właściwemu 

gestorowi. 
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18. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i 

sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem i jego uzbrojeniem. 

Geometrię trasy wytyczyć na podstawie projektu zagospodarowania terenu. Wszelkie 

zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami a częścią opisową należy skonsultować z 

projektantem przed przystąpieniem do robót. 

 

19. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 

Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański 
ul. Dworcowa 39 
68-100 Żagań 
I. WSTĘP  
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów „SKALA”, 
Daniel Sadowski. 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 

 Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 

 Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 

 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 roboty ziemne – wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 

 wykonanie odwodnienia. 
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III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 
materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty zasadnicze 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 

 wykonanie odwodnienia, 

 Elementy BRD i oznakowanie. 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 
transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 
kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 
niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 
r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 
rodzaju robót, 
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 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania 
się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instr. stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 
infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 
Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 
aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
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Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku 
budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora 
projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 
powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna 
997 – Policja 
999 – Pogotowie ratunkowe 
112 – Z telefonu komórkowego 
 

Opracował: 

 

mgr inż. Daniel Sadowski 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nowa Kopernia, styczeń 2017 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1 

2. PROJEKT ODWODNIENIA NAWIERZCHNI – RYS. NR 2 

3. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 3 

4. PROFIL PODŁUŻNY – RYS. NR 4 

 

 

 


