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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Dane ogólne 

1) Inwestor –  Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39; 68 – 100 Żagań 

2) Zadanie –  Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1064F 

                              w miejscowości Trzebów 

3) Lokalizacja       –  Trzebów dz. nr 226/1; 200 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

1064F  odcinek o długości 1.160m.  

3. Stan istniejący 

Aktualnie w miejscu planowanej przebudowy przebiega ciąg pieszy o nawierzchni 

gruntowej, częściowo utwardzonej płytkami betonowymi oraz tłuczniem. Całość 

niezbędnego terenu dla potrzeb realizacji zadania znajduje się w pasie drogi powiatowej nr 

1064F – dz. nr 226/1 oraz dz. nr 200.  

4. Stan projektowany 

Chodnik w planie będzie posiadał szerokość 1,5m oraz szerokości zmienne w miejscach 

odtworzenia istniejącej geometrii (na wysokości Szkoły Podstawowej odcinek o szerokości 

1,5 do 3,0 m). Chodnik będzie przylegał do krawędzi jezdni (wyjątkiem jest zatoka 

autobusowa i chodnik przy szkole). Na całej długości trasy planuje się ustawienie 

krawężników betonowych. Projektuje się światło krawężnika 12cm, na obniżeniach 3cm. 

Krawężniki betonowe 15x30cm oraz na obniżeniach 15x22cm i 15x22/30cm. Na łukach 

należy zastosować krawężniki systemowe z elementami łuków o promieniach właściwych 

dla istniejącej geometrii. Profil podłużny chodnika zostanie dopasowany do istniejącego 

spadku podłużnego jezdni. Planuje się chodnik o jednostronnym spadku poprzecznym 

równym 2,0% do jezdni ulicy (dopuszcza się spadek w kierunku przeciwnym w zależności 

od warunków terenowych), ograniczony obrzeże/krawężnik. Krawężniki należy ustawić na 

ławie betonowej z oporem. Istniejąca krawędź jezdni w linii ustawienia nowego oraz 
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wymiany krawężnika (krawężnik kamienny) wymaga rozbiórki, a następnie odtworzenia w 

pasie o szerokości 30cm. 

5. Konstrukcja nawierzchni chodnika  

 nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr.8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa mineralnego o gr. 10cm 

 grunt rodzimy lub nasypowy. 

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu 

 nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr.8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5mm o gr. 20cm 

 grunt rodzimy lub nasypowy. 

7. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

 nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr.8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego 0/31,5mm o gr. 20cm 

 podbudowa betonowa B15 o gr. 20cm 

 grunt rodzimy lub nasypowy. 

8. Zestawienie projektowanych powierzchni 

 
 powierzchnia chodników – 1750,0m2 

 powierzchnia zjazdów – 290,0m2 

 powierzchnia zatok autobusowych – 310,0 m2 

 długość krawężników 15x30cm – 1200,0mb 

 długość krawężników najazdowych/skośnych 15x22, 15x22/30 – 290,0mb 

 długość obrzeży chodnikowych – 1070,0mb 

9. Profil podłużny 

Przebieg wysokościowy chodników zostaje dopasowany do istniejącej niwelety drogi na 

przedmiotowym odcinku.  
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10. Roboty rozbiórkowe 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, zjazdów i chodników. 

Należy również rozebrać krawędź jezdni drogi powiatowej (części kamiennej i bitumicznej) 

w pasie około 30cm na całej długości planowanej przebudowy (niezbędnym do demontażu 

i montażu krawężnika). Materiał stanowiący gruz należy wywieźć z terenu budowy i 

utylizować, krawężniki kamienne wywieźć na plac Inwestora, a kostkę kamienną 

zabudować ponownie. 

11. Urządzenia obce 

Istniejące urządzenia obce należy wyregulować po poziomu nowo projektowanej 

nawierzchni. 

12. Formy ochrony przyrody 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 

warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 

budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 

urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 

ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

budowlanych.  Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 

ponownie wykorzystane.  

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 

również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto 

należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru 

samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  

posiadające zezwolenia na ich utylizację. Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało bez 

zmian, wody opadowe odprowadzane są na teren zielony w obrębie pasa drogowego. W 

celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o 
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niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości 

związane z hałasem.  

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 

konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

13. Ochrona konserwatorska 

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego przedmiotowej 

drogi w miejscowości Trzebów. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej 

organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu 

na sąsiednie nieruchomości 

15. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą drogi. 

 

16. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych. W miejscach zgodnie z PZT ułożyć ścieki podchodnikowe z korytek 

ściekowych betonowych 50x60x15cm na ławie betonowej. Korytka układać podwójnie. 

17. Informacja BIOZ 

Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Powiat Żagański 
ul. Dworcowa 39; 68 – 100 Żagań 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 
 
 

I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów „SKALA”, 
Daniel Sadowski. 

 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 

 Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 

 Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 

 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Przebudowa chodników w ciągu ulicy Konopnickiej w Szprotawie 

Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 
 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 
materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 
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2. Roboty zasadnicze 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 
transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce 
i czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 
kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 
niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 
rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania 
się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby 
BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 
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 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 
czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
oraz instrukcją DTR. 
Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 
aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do 
odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia 
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i 
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powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 
które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 

TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna      999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                         112 – Z telefonu komórkowego 
 

18. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić 

zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 

rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z 

projektantem przed przystąpieniem do robót. 

 

19. Oświadczenie projektanta 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany pt „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1064F w m. Trzebów” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 

 
 
 
 mgr inż. Daniel Sadowski      
                ........................... 
  
 
 
 
 
 

 
Nowa Kopernia, marzec 2016 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

20. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1  

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 2 

22. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 3 

 

 

 


